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Czes¢ ogolna.
Nazwa zamoéwienia — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PALACOWEGO POLEGAJACA NA WYMIANIE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW.
Zamawiajacy: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gorznie
Adres: 64 — 120 Krzemieniewo, Gérzno 63
Telefon: 065-536-9453
Przedmiot i zakres robot.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w budynku patacowym wraz z wyprawkami tynkarskimi i
malarskimi.
Wyszczegolnienia i opis prac towarzyszacych i tymczasowych:
- zabezpieczenie poszczegdlnych pomieszczen w trakcie wymiany.
- utylizacja odpadéw z budowy
Informacja o terenie budowy.
Teren budowy stanowi zespét Patacowo — Parkowy. Obiekt wyposazony jest we wszelkie media. Prace bedag
prowadzone w piwnicy, na parterze, pietrze i poddaszu budynku patacowego.
Organizacja robét, przekazanie planu budowy.
Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie, z udziatlem przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie z
zapisami w umowie. Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia budowlane. W trakcie
prowadzenia rob6t nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ z uwagi na to, ze obiekt w trakcie remontu bedzie
uzytkowany.
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo pacjentow i pracownikow
szpitala.
Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany posiadaé aktualng Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska whasciwego
dla miejsca siedziby lub zamieszkania wytwércy odpadéw (zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt
1i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. z dnia
14.09.2010r., Nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.), zatwierdzajgcg przedstawiony przez
Wykonawce program gospodarki nastepujacymi odpadami: odpady z budowy,
remontu i demontazu (kod odpadu: 17 09).
Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp oraz w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
Ogrodzenie planu budowy.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestycyjnego lub zamawiajgcemu szkic planu organizacji i ochrony
placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsca sktadania materiatéw, sposobu transportu pionowego
materiatow i uzyska akceptacje proponowanych rozwigzan.
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
- nie dotyczy

Kod CPV
CPV 45420000-7, 45421130-4.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy. — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.
Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
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oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzgdzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu woko6t budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.
Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych.
Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Pobieranie prébek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Badania prowadzone prze inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow
u zrédha ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Nalezy poda¢, ze
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiarow.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy.
Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.
Dhugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych rob6t inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzagdzenia w [szt]. llosci, ktére majag byé obmierzane wagowo, bedg okreslane
w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Czas przeprowadzenia pomiaréw.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
QOdbidr robot budowlanych.
Rodzaje odbioréw.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczni ( pogwarancyjny ).
Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszania inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych.
Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.
Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbior ,, po okresie rekojmi”.
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.



Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac odpowiednie dokumenty.
9.  Rozliczenie robot.
Zgodnie z umowa.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Dokumentacja projektowa
Autorzy projektu:
Mgr inz. arch. Marcin Winkowski
Mgr inz. Marek Hotoga
64 — 121 Kakolewo
Ul. Rydzynska 148
Tel. 0 601 775 883
e - mail: hologa.marek@wp.pl
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy legzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne; inne dokumenty i ustalenia techniczne,
- Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami
- Prawo zaméwien publicznych z 29.01.2004 (Dz.U.nr19, poz.177)

Opracowat:

mgr inz. Marek Hotoga



