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1 ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa: Zmiana
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na pomieszczenia biurowe. Gorzno, obreb Gorzno,
dz. nr 227/1 dla branzy instalacje sanitarne.

1.1.2 Zakres robét
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Montaz instalacji wody zimnej i ciepte;j,

ST-02 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

ST-03 Izolacje cieplne dla instalacji wody uzytkowej zimnej i ciepte]

ST-04 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

ST-05 Montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j

ST-06 Montaz instalacji hydrantowe;j

ST-07 Montaz instalacji VRF

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy 1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych 1 czytane w polaczeniu z Rysunkami i1 Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.
Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia
1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni
przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujagcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.1.3 OKreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
budowy 1 oceny zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiagzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatdw i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Urzadzenia — wszelka armatura, niezb¢dna do prawidlowego dzialania poszczeg6lnych instalacji,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes$¢ jego
Oferty.




1.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.1.4.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe glownych
punktow, Dziennik Budowy 1 Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacj¢  Projektowa
I Specyfikacje Techniczne.

1.1.4.2 Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowigce integralng czes¢ Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu 1 charakteru Robot.

1.1.4.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza dla zrealizowanych Robot - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdInych.

1.1.44 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiardw okreslonych wedlug
skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem wazno$ci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezb¢dnych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢é zgodne z rysunkami
i wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatlow 1 elementow Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskag zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego przedzialu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.1.4.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.

1.1.4.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w kosztach
ogolnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

1.1.4.7 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

€) Praca Sprz¢tu uzywanego podczas realizacji Robot nie begdzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opfaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.1.4.8 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach 1 Sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty fatwopalne bgda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.49 Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.



2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialtow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.1.4.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U.
03.47.401). W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace oraz  sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w kosztach ogolnych.

1.1.4.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

2. Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wiladze konserwatorskic i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obregbie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze
wspOlprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt i1 ze planujac swoje Roboty uwzglednit
ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca bedzie
wspolpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.



7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora i powstalte bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.1.4.12 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejgcia Robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wiasny koszt.

1.1.4.13 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia wiladz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywacé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.1.4.14 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym
prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktoérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nast¢pstwa finansowe lub
prawne, to w cato$ci obciaza one Wykonawce.

1.2 MATERIALY
1.2.1 Wymagania ogdlne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i §wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialdw do Robot.



UWAGA: Producent lub dostawca materiatlow i urzadzen zostal podany w Dokumentacji Projektowej
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub dostawce
pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia bedg mialy standard nie nizszy niz przyjety
w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

1.2.2 Zrédla uzyskiwania Materialéw

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatldw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie partii Materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddia speiniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

1.2.3 Pozyskiwanie Materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych
zrodel.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robot.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych Materiatdbw do innych Robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca  wykonuje  na  wilasne  ryzyko, liczac sig¢ z  jego  odrzuceniem
1 niezaplaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robo6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢
i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania
materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

1.2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dhizszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.



1.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku, gdy jest wymagany Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inspektora.

2. Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét zgodnie
z zasadami  okreslonymi w  Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach  Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprzg¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

1.4 TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy, beda na
polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materialow 1
wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczeme w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

10



3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na
wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i/lub elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatlow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie p6zniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

1.5.2 Kontrola jakos$ci robét

1.5.2.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. W przypadku, gdy wymaga tego Inwestor do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakos$ci (PZJ) dla Robot, w ktorym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gbdlng podajaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenia w sprzet i1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardéw,
a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes$¢ szczegodtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu 1 urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdInych elementéw Robot,

- sposoOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialtdbw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

5. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.5.2.3 Pobieranie probek
1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.2.4 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

1.5.2.5 Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

2. Kopie wynikow badan begda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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3. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtdrnych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i
Robot z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

1.5.2.7 Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materialow dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$é z
warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.5.3 Dokumenty budowy

1.5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyty przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktoéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,
- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych
(jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakoSci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bg¢da przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

1.5.3.2 Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardéw.

1.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, kontrolne
wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowi¢ beda zalaczniki do Swiadectwa Przejgcia Robot.

1.5.3.4 Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej — nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

1.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepniaé
Zamawiajacemu na jego zZyczenie.

1.6 OBMIAR ROBOT

1.6.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt  zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.
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2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z umowa z Inwestorem.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

1.6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow
1. Dlugosci 1 odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdhz
linii osiowe], szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robodt nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m® - jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrd.

3. [Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sp0Osob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice
te beda dolaczone w formie odregbnego zalgcznika do Ksiggi. Wzor takiego zalgcznika bedzie
uzgodniony z Inspektorem.

1.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

1.6.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sp0sob ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

1.6.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym Przejeciem Robdt,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt /lub zmianie Wykonawcy
Robot.

2. Obmiary Roboét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.7 ODBIOR ROBOT

1.7.1 Rodzaje odbioréow

W  zaleznosci od wustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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- Przejecie odcinka lub/i calosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio
dla odcinka Iub catos$ci Robot),

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wypehienia
Gwarancji).

1.7.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Umowy.

1.7.3 Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejgcia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

1.7.4 Dokumenty Przejecia Robot
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Konicowego jest Protokot Odbioru Koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celéw Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajagcg naniesienie
zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, =zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajagcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opini¢  technologiczng  sporzadzong na  podstawie  wszystkich  wynikéw  badan
1 pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,
- instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.
1.7.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Protoko6t Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot —
odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Protokéle Odbioru Koncowego oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.
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3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad oméwionych powyzej.

1.8 PODSTAWY PLATNOSCI

1.8.1 Ustalenia ogo6lne

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanic be¢dg mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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