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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia – Remont i przebudowa pokoi łóŜkowych i hydroterapii. 

Zamawiający: SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA 
Adres: 64 – 120 Krzemieniewo, Górzno 63 
Telefon: 065-536-9453 

        1. 2.   Przedmiot i zakres robót. 
Przebudowa sal łóŜkowych z wydzieleniem węzłów sanitarnych na pierwszym piętrze skrzydła A,  wydzielenie 
pomieszczenia na brudownik na pierwszym piętrze części B z dostawą dezynfektora,  remont i przebudowa części 
pomieszczeń na parterze skrzydła C (pom. nr 14,15, 16,17) wraz z przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych 
oraz budowa nowej klatki schodowej do pomieszczeń technicznych . 

        1.3.    Wyszczególnienia i opis prac towarzyszących i tymczasowych: 
                  - montaŜ umywalek w pokojach łóŜkowych na parterze skrzydła A 
                  - dodatkowe piony wentylacji grawitacyjnej prowadzone w poddaszu 
                  - przeniesienie piaskownicy do pomieszczenia w piwnicy. 
.                 – demontaŜ i ponowny montaŜ grzejników  
        1.4.    Informacja o terenie budowy. 

Teren budowy stanowi zespół Pałacowo – Parkowy. Obiekt wyposaŜony jest we wszelkie media. Prace będą 
prowadzone na piętrze i parterze lewej oficyny, na parterze i piwnicy prawej oficyny.. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie planu budowy. 
Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z 
zapisami w umowie. Wykonawca powoła kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane. W trakcie 
prowadzenia robót naleŜy zachować szczególną ostroŜność z uwagi na to, Ŝe obiekt w trakcie remontu będzie 
uŜytkowany.  

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
W trakcie wykonywania robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników 
szpitala. 

         1.7.   Ochrona środowiska. 
Wszelki gruz i odpady związane z prowadzeniem robot Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na składowisko    
odpadów. 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
                   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp oraz w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego. 
1.9. Ogrodzenie planu budowy. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestycyjnego lub zamawiającemu szkic planu organizacji i  ochrony 
placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca składania materiałów, sposobu transportu pionowego 
materiałów i uzyska akceptację proponowanych rozwiązań.  

        1.10.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 
                    - nie dotyczy 

        1.11.   Kod CPV 

                  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych – 45215140-0 

 
        2.        Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
        2.1.     Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych 
umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy. – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości 
materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy – Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności.  
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, 
element budowlany lub urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody.  
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        3.      Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na                                                         
jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

        4.     Wymagania dotyczące środków transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów.  

        5.     Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.  
        5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, 
projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.2. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

         6.     Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
         6.1.   Zasady kontroli jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki naleŜy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4. Badania prowadzone prze inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.   

6.5. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. NaleŜy podać, Ŝe 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

         7.      Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
         7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na 
rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane w [m]. 
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w 
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane 
w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów.  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

         8.      Odbiór robót budowlanych.  
         8.1.   Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczni ( pogwarancyjny ). 

         8.2.   Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszania inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych.  

8.4. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „ po okresie rękojmi”.  

8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty. 

         9.      Rozliczenie robót.  
                  Zgodnie z umową. 
         10.    Dokumenty odniesienia. 
         10.1. Dokumentacja projektowa 
                  Autorzy projektu: 
                  Mgr inŜ. arch. Ewa Winkowska 
                  Mgr inŜ. Marek Hołoga 
                  64 – 121 Kąkolewo 
                  Ul. Rydzyńska 148 
                  Tel. 0 601 775 883 
                  e -  mail: marek_hologa@arot.com.pl. 
                  Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 1egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
          10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne; inne dokumenty i ustalenia techniczne,  
             -    Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami 
             -    Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 (Dz.U.nr19, poz.177) 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
 
mgr inŜ. Marek Hołoga 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


