

**Krzemieniewo: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Przebudowa pokoi łóżkowych oraz pomieszczeń fizyko i hydroterapii..**

**Numer ogłoszenia: 270249 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012**

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSW w Górznie, Górzno 63, 64-120

Krzemieniewo, woj. wielkopolskie, tel. 65 5369453, faks 65 5369452

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Przebudowa pokoi łóżkowych oraz pomieszczeń fizyko i hydroterapii...

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Przebudowa pokoi łóżkowych oraz pomieszczeń fizyko i hydroterapii w zakresie dotyczącym: [1] malowanie w gabinecie terapii zajęciowej, świetlicy oraz klatki schodowej (od piwnicy do biura administracji), [2] zerwanie okładziny PCV ze schodów i przygotowanie podłoża do położenia wykładziny typu tarkett poprzez uzupełnienie ubytków i wylewki z masy samopoziomującej. Prace obejmują: 1.Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi przez wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń. 2.Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów o łącznej pow. 180,5 m2. 3.Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. 4. Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami olejnymi przez wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń. 5.Dwukrotne malowanie ścian farbami olejnymi - 590 m2. 6. Zerwanie okładziny PCV ze schodów i przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ubytków i wylewki z masy samopoziomującej (60 stopni + podesty)..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.51.40-0.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Strony przewidziały możliwość udzielenia przez Zamawiającego zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowa na wykonanie zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 06 maja 2011r.), stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego stanowi 4% zamówienia podstawowego), polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. malowanie i przygotowanie podłoża stopni do ułożenia wykładziny typu tarkett wraz z cokolikami w odniesieniu i na podstawie zamówienia podstawowego wykonanego na podstawie Specyfikacji Ogólnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferty Wykonawcy i podpisanej przez strony umowy o wykonanie zamówienia podstawowego pn. Przebudowa pokoi łóżkowych oraz pomieszczeń fizyko i hydroterapii.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

- Konsorcjum: Firma Remontowo - Budowlana Adam Żak, Kłoda 16a/7, 64-130 Rydzyna (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wojciech Giera,, Kłoda 16a/7, 64-130 Rydzyna, kraj/woj. wielkopolskie.