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CPV:          

Nazwa robót: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - WYMIANA STOLARKI 
OKIENNEJ I DZRWI ZEWNĘTRZNYCH - GÓRZNO

Lokalizacja: Górzno

Inwestor: SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny  MSW w Górznie
Górzno
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JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 1 KNR  401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m²  szt 12,351
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O10 1,05*0,80*2 1,680
20 O6 0,87*0,60*4 2,088
30 O8 0,87*1,00*4 3,480
40 Okna półokrągłe dachowe 1,00*0,50 3,14*1,00*1,00/8*13 5,103

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,85000
 

1 2 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²  szt 41,432
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O4 0,87*1,80*2 3,132
20 O5 1,32*1,20*5 7,920
30 O7 1,40*1,00*14 19,600
40 O9 1,05*1,40*2 2,940
50 O12 1,40*1,40*4 7,840

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
 

1 3 KNR  401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²  m² 189,691
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O1 1,40*2,50*34 119,000
11 O2 0,87*2,50*12 26,100
20 O3 1,47*2,40*6 21,168
30 O11 1,05*2,40*2 5,040
40 B1 1,34*3,40*2 9,112
50 B2 1,47*3,30*1 4,851
60 Drzwi 1,70*2,60*1 4,420

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,52000
 

1 4 KNR  401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników i progów drewnianych  metr 155,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna półokrągłe 1,00*13 13,000

10 O10 1,30*2 2,600
20 O6 1,12*4 4,480
30 O8 1,12*4 4,480
40 O4 1,12*2 2,240
50 O5 1,57*5 7,850
60 O7 1,65*14 23,100
70 O9 1,30*2 2,600
80 O12 1,65*4 6,600
90 O1 1,65*34 56,100

100 O2 1,12*12 13,440
110 O3 1,72*6 10,320
120 O11 1,30*2 2,600
130 B1 1,34*2 2,680
140 B2 1,47*1 1,470
150 Drzwi 1,70*1 1,700

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
 

1 5 KNR 401-03-54-11-00 
analogia

Wykucie z muru skrzynek drewnianych nadokiennych roletowych
 metr 81,410

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
90 O1 1,60*34 54,400

100 O2 1,07*12 12,840
110 O3 1,67*6 10,020
130 B1 1,34*2 2,680
140 B2 1,47*1 1,470

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
 

1 6 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z kosztem utylizacji  m³ 24,347
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Zdemontowanych okien i drzwi 

balkonowych
(12,351+41,432+189,691)*0,10 24,347

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,39000
M 0       Koszt utylizacji okien i drzwi m³ 1,00000
S 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,72000

 

1 7 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność =10  m³ 24,347
 

S 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,20000
 

 
2 DOSTAWA I OSADZENIE NOWYCH OKIEN I DRZWI
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2 8 KNR  202-10-22-01-50 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym odtworzeniem wg.okien istniejących 
o pow do 0,4 m² wsp.przenikania ciepła max.1,5W/m²/K  m² 5,103

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna półokrągłe dachowe 1,00*0,50 3,14*1,00*1,00/8*13 5,103

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,65956
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 20,00000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,50000
M 1589010 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 

odtworzeniem wg.okien istniejących o pow do 0,40 m² 
półokrągłe

m² 1,00000

S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,06000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000

 

2 9 KNR  202-10-22-03-50 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym odtworzeniem wg.okien istniejących 
o pow do 1,0 m² wsp.przenikania ciepła max.1,5W/m²/K  m² 7,248

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O10 1,05*0,80*2 1,680
20 O6 0,87*0,60*4 2,088
30 O8 0,87*1,00*4 3,480

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,52024
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 8,60000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,41000
M 1589010 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 

odtworzeniem wg.okien istniejących o pow do 1,0 m² 
m² 1,00000

S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000

 

2 10 KNR  202-10-22-09-50 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym odtworzeniem wg.okien istniejących 
o pow do 2,0 m² wsp.przenikania ciepła max.1,5W/m²/K  m² 46,472

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O4 0,87*1,80*2 3,132
20 O5 1,32*1,20*5 7,920
30 O7 1,40*1,00*14 19,600
40 O9 1,05*1,40*2 2,940
50 O12 1,40*1,40*4 7,840
60 O11 1,05*2,40*2 5,040

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,52036
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 6,00000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000
M 1589015+ Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 

odtworzeniem wg.okien istniejących o pow do 2,0 m² 
wsp.przenikania ciepła max.1,6W/m²/K

m² 1,00000

S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2 11 KNR  202-10-22-11-50 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym odtworzeniem wg.okien istniejących 
z odnowieniem skrzynek roletowych i drewnianymi prowadnicami rolet, o pow ponad 
2,0 m² wsp.przenikania ciepła max.1,5W/m²/K  m² 180,231

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O1 1,40*2,50*34 119,000
20 O2 0,87*2,50*12 26,100
30 O3 1,47*2,40*6 21,168
50 B1 1,34*3,40*2 9,112
60 B2 1,47*3,30*1 4,851

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,21953
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 4,40000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,25000
M 1589017+ Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 

odtworzeniem wg.okien istniejących z odnowieniem 
skrzynek roletowych i drewnianymi prowadnicami rolet, o 
pow ponad 2,0 m² wsp.przenikania ciepła max.1,6W/m²/K

m² 1,00000

S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2 12 KNR  202-10-22-12-50 Drzwi zewnętrzne drewniane z drewna klejonego z dokładnym odtworzeniem wg.drzwi
istniejących o pow ponad 2,0 m² wsp.przenikania ciepła max.1,5W/m²/K  m² 4,420

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Drzwi 1,70*2,60*1 4,420

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,61968
M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,28000
M 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000
M 1589000 Drzwi zewnętrzne drewniane z drewna klejonego z 

dokładnym odtworzeniem wg.drzwi istniejących o pow 
ponad 2,0 m² wsp.przenikania ciepła max.W/m²/K

m² 1,00000

S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2 13 KNR 401-03-18-01-00 
analogia

0sadzenie - tylko zamontowanie odnowionych skrzynek roletowych cena skrzynek 
ujęta w cenie okien - ODNOWIENIE UJĘTO W KOSZCIE OKIEN  szt 55,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 34+12+6+2+1 55,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,73000
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 3,04000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00500
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,13000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000

 

2 14 KNR  401-03-21-01-00 Podokienniki drewniane  do 1,5 m w ścianach z cegieł - zamontowanie - koszt 
podokienników ujęto w koszcie okna  szt 31,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O10 2 2,000
20 O6 4 4,000
30 O8 4 4,000
40 O4 2 2,000
50 O9 2 2,000
60 O2 12 12,000
70 O11 2 2,000
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80 B1 2 2,000
90 B2 1 1,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,77000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 6,90000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00800
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,09000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,03000

 

2 15 KNR  401-03-21-02-00 Podokienniki drewniane ponad 1,5 m w ścianach z cegieł - zamontowanie  szt 63,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O5 5 5,000
20 O7 14 14,000
30 O12 4 4,000
40 O1 34 34,000
50 O3 6 6,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,18000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02200
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 8,63000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,01100
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,14000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,04000

 

 
3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE PRZY OSADZANIU STOLARKI

3 16 KNR 0-23 26-13-01-60 Ocieplenie w skrzynkach roletowych - przyklejenie 2 warstwy płyty z wełny mineralnej
grub 10 cm *2 na zaprawie ATLAS ROKER W-20 do R.M i S mnoznik=2  m² 24,603

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O1 1,60*0,30*34 16,320
20 O2 1,07*0,30*12 3,852
30 O3 1,67*0,30*6 3,006
40 B1 1,54*0,30*2 0,924
50 B2 1,67*0,30*1 0,501

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,87600
M 2310407 Płyta z wełny mineralnej gr 100 m² 2,10000
M 2351125 Zaprawa klej do w.miner kg 12,00000
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,03600
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02840

 

3 17 KNR  401-07-08-01-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm 
wewnętrznego  metr 532,520

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Półokrągłe 3,14*1,00*0,5*13 20,410

10 O10 (1,25+0,80*2)*2 5,700
20 O6 (1,07+0,60*2)*4 9,080
30 O8 (1,07+1,00*2)*4 12,280
40 O4 (1,07+1,80*2)*2 9,340
50 O5 (1,52+1,20*2)*5 19,600
60 O7 (1,60+1,00*2)*14 50,400
70 O9 (1,25+1,40*2)*2 8,100
80 O12 (1,60+1,40*2)*4 17,600
90 O11 (1,25+2,40*2)*2 12,100

100 O1 (1,60+2,50*2)*34 224,400
110 O2 (1,07+2,50*2)*12 72,840
120 O3 (1,67+2,40*2)*6 38,820
130 B1 (1,54+3,40*2)*2 16,680
140 B2 (1,67+3,30*2)*1 8,270
150 Drzwi (1,70+2,60*2)*1 6,900

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 1,00000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 1,00000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000

 

3 18 KNR  401-07-07-05-00 Uzupełnienie tynkiem i silikonem styku murów z ościeżnicami  metr 520,274
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dachowe 3,14*1,00/5*13 8,164

10 O10 (1,25+0,80*2)*2 5,700
20 O6 (1,07+0,60*2)*4 9,080
30 O8 (1,07+1,00*2)*4 12,280
40 O4 (1,07+1,80*2)*2 9,340
50 O5 (1,52+1,20*2)*5 19,600
60 O7 (1,60+1,00*2)*14 50,400
70 O9 (1,25+1,40*2)*2 8,100
80 O12 (1,60+1,40*2)*4 17,600
90 O11 (1,25+2,40*2)*2 12,100

100 O1 (1,60+2,50*2)*34 224,400
110 O2 (1,07+2,50*2)*12 72,840
120 O3 (1,67+2,40*2)*6 38,820
130 B1 (1,54+3,40*2)*2 16,680
140 B2 (1,67+3,30*2)*1 8,270
150 Drzwi (1,70+2,60*2)*1 6,900

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000
M 0       Silikon akryl szt 0,10000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 1,30000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,30000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 0,40000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 0,40000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000

 

3 19 KNR  202-09-02-03-00 Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 10 cm wykonane ręcznie  m² 51,211
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O10 (1,25+0,80*2)*2*0,10 0,570
20 O6 (1,07+0,60*2)*4*0,10 0,908
30 O8 (1,07+1,00*2)*4*0,10 1,228
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40 O4 (1,07+1,80*2)*2*0,10 0,934
50 O5 (1,52+1,20*2)*5*0,10 1,960
60 O7 (1,60+1,00*2)*14*0,10 5,040
70 O9 (1,25+1,40*2)*2*0,10 0,810
80 O12 (1,60+1,40*2)*4*0,10 1,760
90 O11 (1,25+2,40*2)*2*0,10 1,210

100 O1 (1,60+2,50*2)*34*0,10 22,440
110 O2 (1,07+2,50*2)*12*0,10 7,284
120 O3 (1,67+2,40*2)*6*0,10 3,882
130 B1 (1,54+3,40*2)*2*0,10 1,668
140 B2 (1,67+3,30*2)*1*0,10 0,827
150 Drzwi (1,70+2,60*2)*1*0,10 0,690

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,38918
M 2380800 Zaprawy wapienne m³ 0,00290
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02230
S 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,45350

 

3 20 KNR  202-20-20-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ościeżach do 30 cm na podłożu z tynku  m² 159,756
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Półoktągłe 3,14*1,00*0,5*13*0,30 6,123

10 O10 (1,25+0,80*2)*2*0,30 1,710
20 O6 (1,07+0,60*2)*4*0,30 2,724
30 O8 (1,07+1,00*2)*4*0,30 3,684
40 O4 (1,07+1,80*2)*2*0,30 2,802
50 O5 (1,52+1,20*2)*5*0,30 5,880
60 O7 (1,60+1,00*2)*14*0,30 15,120
70 O9 (1,25+1,40*2)*2*0,30 2,430
80 O12 (1,60+1,40*2)*4*0,30 5,280
90 O11 (1,25+2,40*2)*2*0,30 3,630

100 O1 (1,60+2,50*2)*34*0,30 67,320
110 O2 (1,07+2,50*2)*12*0,30 21,852
120 O3 (1,67+2,40*2)*6*0,30 11,646
130 B1 (1,54+3,40*2)*2*0,30 5,004
140 B2 (1,67+3,30*2)*1*0,30 2,481
150 Drzwi (1,70+2,60*2)*1*0,30 2,070

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,69046
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,83000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

3 21 KNNR N002-14-05-02-00 Malowanie ościeży zewnętrznych tynków gładkich zewn farbą silikonową  m² 76,817
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 O10 (1,25+0,80*2)*2*0,15 0,855
20 O6 (1,07+0,60*2)*4*0,15 1,362
30 O8 (1,07+1,00*2)*4*0,15 1,842
40 O4 (1,07+1,80*2)*2*0,15 1,401
50 O5 (1,52+1,20*2)*5*0,15 2,940
60 O7 (1,60+1,00*2)*14*0,15 7,560
70 O9 (1,25+1,40*2)*2*0,15 1,215
80 O12 (1,60+1,40*2)*4*0,15 2,640
90 O11 (1,25+2,40*2)*2*0,15 1,815

100 O1 (1,60+2,50*2)*34*0,15 33,660
110 O2 (1,07+2,50*2)*12*0,15 10,926
120 O3 (1,67+2,40*2)*6*0,15 5,823
130 B1 (1,54+3,40*2)*2*0,15 2,502
140 B2 (1,67+3,30*2)*1*0,15 1,241
150 Drzwi (1,70+2,60*2)*1*0,15 1,035

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
M 1527301 Farba silikonowa do tynków zewn kg 0,37500

 

3 22 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie ościeży wewn. podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z 
gruntowaniem  m² 163,656

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Półokrągłe (3,14*1,00*0,5+1,00)*0,30*13 10,023

10 O10 (1,25+0,80*2)*2*0,30 1,710
20 O6 (1,07+0,60*2)*4*0,30 2,724
30 O8 (1,07+1,00*2)*4*0,30 3,684
40 O4 (1,07+1,80*2)*2*0,30 2,802
50 O5 (1,52+1,20*2)*5*0,30 5,880
60 O7 (1,60+1,00*2)*14*0,30 15,120
70 O9 (1,25+1,40*2)*2*0,30 2,430
80 O12 (1,60+1,40*2)*4*0,30 5,280
90 O11 (1,25+2,40*2)*2*0,30 3,630

100 O1 (1,60+2,50*2)*34*0,30 67,320
110 O2 (1,07+2,50*2)*12*0,30 21,852
120 O3 (1,67+2,40*2)*6*0,30 11,646
130 B1 (1,54+3,40*2)*2*0,30 5,004
140 B2 (1,67+3,30*2)*1*0,30 2,481
150 Drzwi (1,70+2,60*2)*1*0,30 2,070

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17562
M 1518120 Farby lateksowe dm³ 0,27600
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030

 

3 23 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią na każde okno po 3m²  m² 324,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 108 okien 108*3,00 324,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05700
M 1560199 Folie polietylenowe m² 0,35700

 

3 24 KNR  202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy tytan-cynkowej szer do 5 cm - uzupełnienie podokienników 
zewnętrznych paskami blachy szer 5cm  m² 7,048

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna półokrągłe 1,05*0,10*13 1,365

10 O10 1,05*0,05*2 0,105
20 O6 0,87*0,05*4 0,174
30 O8 0,87*0,05*4 0,174
40 O4 0,87*0,05*2 0,087
50 O5 1,32*0,05*5 0,330
60 O7 1,40*0,05*14 0,980
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P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

70 O9 1,05*0,05*2 0,105
80 O12 1,40*0,05*4 0,280
90 O1 1,40*0,05*34 2,380

100 O2 0,87*0,05*12 0,522
110 O3 1,47*0,05*6 0,441
120 O11 1,05*0,05*2 0,105

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,87808
M 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05500
M 1210106 Blacha tytan-cynkowa kg 5,30000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00200
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670

 

3 25 Wycena własna Wykucie balustrad stalowych okiennych, ich naprawa przez prostowanie, oczyszczenie 
przez piaskowanie i pomalowanie z ponownym osadzeniem  szt 42,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
M 0       Materiały do naprawy balustrad kmpl 1,00000

 

3 26 Wycena własna Montaż rolet swobodnie wiszących. Tkanina impregnowana, posiadająca stosowne 
atesty higieniczne, swobodnie wisząca. Montaż rolety do nadproża okiennego, 
mechanizm łańcuszkowy samohamujący, możliwość zatrzymania rolety wdowolnym 
miejscu.
Wymiary otworu okiennego ok. szer. 250cm x wys. 140cm.
Roleta zakrywająca cały otwór okienny zapewniająca w pomieszczeniu duże 
zaciemnienie. 
Dokładne wymiary rolet dostosowane do miejsca montażu. Kolorystyka zostanie 
wybrana przed montażem.  kmpl 10,000

 

M 0       Dostawa i montaż rolet jak w opisie pozycji szt 1,00000
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1955,25

 
M A T E R I A Ł Y

1 0       Dostawa i montaż rolet jak w opisie pozycji szt 10,00
2 0       Koszt utylizacji okien i drzwi m³ 24,35
3 0       Materiały do naprawy balustrad kmpl 42,00
4 0       Silikon akryl szt 52,03
5 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,39
6 1210106 Blacha tytan-cynkowa kg 37,35
7 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 8,25
8 1344120 Kotwy rozporowe szt 1259,58
9 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 67,38

10 1518120 Farby lateksowe dm³ 45,17
11 1527301 Farba silikonowa do tynków zewn kg 28,81
12 1560199 Folie polietylenowe m² 115,67
13 1589000 Drzwi zewnętrzne drewniane z drewna klejonego z 

dokładnym odtworzeniem wg.drzwi istniejących o 
pow ponad 2,0 m² wsp.przenikania ciepła 
max.W/m²/K

m² 4,42

14 1589010 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 
odtworzeniem wg.okien istniejących o pow do 0,40 
m² półokrągłe

m² 5,10

15 1589010 Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 
odtworzeniem wg.okien istniejących o pow do 1,0 
m² 

m² 7,25

16 1589015+ Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 
odtworzeniem wg.okien istniejących o pow do 2,0 
m² wsp.przenikania ciepła max.1,6W/m²/K

m² 46,47

17 1589017+ Okna drewniane z drewna klejonego z dokładnym 
odtworzeniem wg.okien istniejących z odnowieniem
skrzynek roletowych i drewnianymi prowadnicami 
rolet, o pow ponad 2,0 m² wsp.przenikania ciepła 
max.1,6W/m²/K

m² 180,23

18 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 2806,44
19 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 2,82
20 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 924,79
21 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 582,10
22 1720299 Wapno hydratyzowane kg 740,63
23 2310407 Płyta z wełny mineralnej gr 100 m² 51,67
24 2351125 Zaprawa klej do w.miner kg 295,24
25 2380800 Zaprawy wapienne m³ 0,15
26 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 1,14
27 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,01
28 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 771,62
29 3930000 Woda przemysłowa dm³ 740,63
30 3930000 Woda przemysłowa m³ 1,22

 
S P R Z Ę T

1 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 10,42
2 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 29,93
3 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 24,11
4 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 16,33
5 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 22,40
6 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 9,88


