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Czes¢ ogolna.
Nazwa zamoéwienia — LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE CENTRUM
REHABILITACJI W GORZNIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU
ZWIEKSZENIA DOSTEPNOSCI DO SWIADCZEN REHABILITACYJINYCH - ROZBUDOWA O ZEWNETRZNY SZYB
WINDY Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN.
Zamawiajgcy: SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji
Adres: 64 — 120 Krzemieniewo, G6rzno 63
Telefon: 065-536-9453
Przedmiot i zakres robot.
Projektuje sie rozbudowe budynku szpitala o zewnetrzny, panoramiczny szyb windowy. Winda potaczy pie¢ pozioméw
— parter i pigtro skrzydta A oraz parter, pietro i poddasze czesci B. Winda dostosowana bedzie do potrzeb os6b
niepetnosprawnych, bedzie tez mozliwy transport pacjentéw na t6zkach szpitalnych. Zewnetrzna pochylnia
prowadzaca na parter skrzydta A zostanie przebudowana.
Na parterze czesci A przewidziano przebudowe pomieszczen w poblizu nowego szybu. Planuje sie przeniesienie
schoddéw tgczacych parter skrzydta A z czescig B budynku oraz projektuje sie nowa tazienke dostosowang do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.
Na parterze czesci B zaplanowano przebudowe pomieszczenia higieniczno- sanitarnego przy stotéwce, dostosowujgc
je do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie réwniez przebudowe pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
dla personelu.
Na pietrze skrzydta A likwiduje sie pomieszczenie porzadkowe w celu poprawienia komunikacji przy windzie. W jego
miejscu powstanie aneks kuchenny dla pacjentéw, wyposazony w zlew i chtodziarke.
Na pietrze czesci B projektuje sie przeniesienie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz wydzielenie nowej tazienki
dostosowanej do potrzeb os6b niepetnosprawnych.
Na poddaszu projektuje sie rozbiérke poprzecznych $cian korytarza oraz dodatkowe drzwi do biura.
W Istniejgcych 8-miu tazienkach na pietrze czesci B i C projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych do szerokosci
100cm oraz wymiane misek ustepowych na nowe o wysokosci min. 46cm i pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych.
Remont pochylni na szczycie skrzydta C
Poszerzenie i wymiana drzwi na parterze skrzydta A
Wymiana toalet na wyzsze oraz pochwytéw dla niepetnosprawnych w tazienkach na parterze skrzydta A
Uzupetnienie poreczy na korytarzach budynku
Wyszczegolnienia i opis prac towarzyszacych i tymczasowych:
- ogrodzenie terenu wokét dobudowywanego szybu windowego
- tymczasowe $cianki oddzielajgce strefy przebudowywane od uzytkowanych budynku.
Informacja o terenie budowy.
Teren budowy stanowi zespét Patacowo — Parkowy. Obiekt wyposazony jest we wszelkie media. Prace beda
prowadzone w catym obiekcie
Organizacja robét, przekazanie planu budowy.
Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie z
zapisami w umowie. Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia budowlane oraz minimum
dwuletnig praktyke przy obiektach zabytkowych. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowa¢ szczegéing
ostrozno$¢ z uwagi na to, ze obiekt w trakcie remontu bedzie uzytkowany.
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo pacjentow i pracownikow
szpitala.
Ochrona srodowiska.
Wszelki gruz i odpady zwigzane z prowadzeniem robot Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na sktadowisko
odpadow.
Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp oraz w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
Ogrodzenie planu budowy.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestycyjnego lub zamawiajgcemu szkic planu organizacji i ochrony
placu budowy ze szczegdinym uwzglednieniem miejsca sktadania materiatdw, sposobu transportu pionowego
materiatéw i uzyska akceptacje proponowanych rozwigzan.
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
- nie dotyczy

Kod CPV
450000000-7, 45313100-5.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy. — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wymagania ogdélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni whasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
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Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany zaakceptowany, przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzgdzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.
Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu woko6t budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.
Kontrola, badania i odbior wyrob6w i rob6t budowlanych.
Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Pobieranie prébek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Badania prowadzone prze inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow
u zrédha ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Nalezy poda¢, ze
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiarow.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy.
Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.
Dhugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych rob6t inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzagdzenia w [szt]. llosci, ktére majag byé obmierzane wagowo, bedg okreslane
w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Czas przeprowadzenia pomiaréw.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary



skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.  Odbidr robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczni ( pogwarancyjny ).

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszania inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych.

8.3. Odbidr koncowy.
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych. Koniecznym elementem odbioru koncowego jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbior ,, po okresie rekojmi”.

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty, ktére pozwolg
uzyskac Inwestorowi pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

9.  Rozliczenie robot.
Zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa
Autorzy projektu:
Mgr inz. arch. Marcin Winkowski
Mgr inz. Marek Hotoga
64 — 121 Kakolewo
Ul. Rydzynska 148
Tel. 0 601 775 883
e - mail: marek_hologa@arot.com.pl.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy legzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne; inne dokumenty i ustalenia techniczne,

- Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami
- Prawo zamoéwien publicznych z 29.01.2004 (Dz.U.nr19, poz.177)

Opracowat:

mgr inz. Marek Hotoga



