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1 POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA DO PRZYCHODNI
 

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1 1 N006-08-05-07-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm podsypka cementowo-piaskowa  m² 15,450
10 1,50*10,30 15,450

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28300
 

1.1 2 KNR  404-01-04-04-00 Rozebranie murów wys do 9 m z pustaków  na zaprawie cementowej  m³ 1,416
10 10,30*1,10*0,5*0,25 1,416

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,29000
 

1.1 3 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 2,343
1 Zrozbiórki nawierzchni 15,45*0,06 0,927

10 Z rozbiórki ścian 1,416 1,416
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86000
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000

 

1.1 4 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km  m³ 2,343
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000
 

1.1 5 MAT 000     Opłata za utytlizację gruzu  Mg 3,983
10 2,343*1,7 3,983

 

 
1.2 Podjazd dla osób niepełnosprawnych

1.2 6 KNNR N001-03-01-02-00 Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w 
gruncie kat 3 o normalnej wilgotności  m³ 6,200

20 Pod ściany (10,20+1,00+4,50)*0,25*0,80 3,140
30 Pod nawierzchnię 10,20*1,50*0,20 3,060

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000

 

1.2 7 KNNR N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych dalsze 5km  m³ 6,200

 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,14500
 

1.2 8 Wycena własna Opłata za składowanie ziemi pozostałej po wykopach  m³ 6,200
 

M 0       Opłata za składowanie ziemi pozostałej po wykopach m³ 1,00000
 

1.2 9 KNR  202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25  m³ 3,140
10 Pod ściany (10,20+1,00+4,50)*0,25*0,80 3,140

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,40125
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000
M 2370660 Beton żwirowy C20/25 m³ 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000

 

1.2 10 KNNR N002-03-01-03-00 Fundamenty z bloczków betonowych  m³ 1,684
10 (10,20*1,10*0,5+4,50*0,50*0,5)*0,25 1,684

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,30000
M 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 46,90000
M 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 73,30000
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,18000

 

1.2 11 WKNR W202-11-03-03-01 Podkłady z piasku na gruncie pod nawierzchnię  m³ 1,530
10 10,20*1,50*0,10 1,530
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,67000
M 1601199 Piaski do zasypek m³ 1,06000

 

1.2 12 KNR  202-06-16-01-01+ Izolacja pozioma z 1-folii izolacyjnej na sucho ANALOGIA  m² 15,300
10 10,20*1,50 15,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08328
M 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,19000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00120

 

1.2 13 KNR  202-02-05-01-02 Płyty podestowe  i pochylni żelbetowe z betonu C20/25 gr.10cm  m³ 1,530
10 Podjazd 10,20*1,50*0,10 1,530

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,68355
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000
M 2370660 Beton żwirowy C20/25 m³ 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000

 

1.2 14 KNNR N002-01-05-01-00 Montaż prefabrykatów zbrojarskich w ławach fundamentowych  Mg 0,133
10 Strzemiona ø6 co 20cm ławy (10,20+1,00+4,50)/0,20*1,06*0,222*1,05*0,001 0,019
20 Pręty główne 4ø12mm ławy (10,20+1,00+4,50)*4*0,888*1,15*0,001 0,064
30 Płyta zbrojenie siatka 15*15cm prętyt 

ø6mm
(10,20*1,50)*7*2*0,222*1,05*0,001 0,050

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,30000
M 1329099 Prefabrykaty zbrojarskie kg 1000,00000

 

1.2 15 KNR  202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 na zaprawie mrozoodpornej  m² 15,300
10 Podjazd 10,20*1,50 15,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,71040
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram mrozoodporna kg 7,22000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000
M 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe 

mrozoodporne
m² 1,02000

S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000

 

1.2 16 KNR  202-28-10-05-00 Okładziny ścian bocznych z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm 
mrozoodpornej  m² 6,735

40 Ściany boczne 10,20*1,10*0,5+4,50*0,50*0,5 6,735
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,90977
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram mrozoodporna kg 7,22000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000
M 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 schodowe 

mrozoodporne
m² 1,05000

S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000

 

1.2 17 KNR  202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem, dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej  metr 20,600
10 10,30*2 20,600

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,75040
M 1320210 Balustrady z pochwytem, dla osób niepełnosprawnych ze 

stali kwasoodpornej
metr 1,00000

M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00300
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000

 

 
2 ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

 
2.1 Roboty murarskie związane z porzrzeniem drzwi + wymiana drzwi

2.1 18 KNR  401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²  m² 20,111
10 Drzwi Piętro część "B" pom.50 0,90*2,19 1,971
20 Drzwi Piętro część "B" pom.89 0,90*2,19 1,971
30 Drzwi Piętro część "B" pom.87 0,93*2,16 2,009
40 Drzwi Piętro część "B" pom.86 0,90*2,16 1,944
50 Drzwi Piętro część "B" pom.85 0,90*2,14 1,926
60 Drzwi Piętro część "B" pom.84 0,95*2,20 2,090
70 Drzwi Parter część "A" do łazienek 0,90*2,00*3 5,400
80 Drzwi Parter część "B" pom 49 1,40*2,00 2,800

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,52000
 

2.1 19 KNR  401-03-47-09-00 Skucie ościeży drzwiowych na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
obustronnie celem poszerzenia otworów drzwiowych do szerokości w świetle 1,00m  m² 14,085

10 Drzwi Piętro część "B" pom.50 2,25*0,51*2 2,295
20 Drzwi Piętro część "B" pom.89 2,25*0,15*2 0,675
30 Drzwi Piętro część "B" pom.87 2,25*0,51*2 2,295
40 Drzwi Piętro część "B" pom.86 2,25*0,51*2 2,295
50 Drzwi Piętro część "B" pom.85 2,25*0,60*2 2,700
60 Drzwi Piętro część "B" pom.84 2,25*0,15*2 0,675
70 Drzwi Parter część "A" do łazienek 2,10*0,25*2*3 3,150

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,62000
 

2.1 20 KNR  401-03-14-04-00 Przymurowanie węgarków w ścianach z cegieł o szerokości i grubości 1/2x1/2 cegieł  metr 4,200
10 Drzwi Parter część "B" pom 49 2,10*2 4,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,07000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01100
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 4,32000
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M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 10,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00700
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,02000

 

2.1 21 KNR  401-07-08-01-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm  metr 12,600
10 Parter B pom.49 na domurowanym 

węgarku
2,10*3*2 12,600

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 1,00000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 1,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,01000

 

2.1 22 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach, ościeżach i pasach tynków nowych  m² 2,520
10 Parter B pom.49 na domurowanym 

węgarku
(2,10*3*2)*0,20 2,520

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50930
M 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 0,04300
M 1740101 Gips budowlany zwykły Mg 0,00150
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00250
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00270
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00430

 

2.1 23 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową na scianach istniejących po 
wstawieniu nowych drzwi  m² 40,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17562
M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 0,27600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030

 

2.1 24 WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną grubość muru wg wzoru 
istniejących - wykonanie indywidualne  m² 13,200

20 Drzwi Piętro część "B" 1,00*2,20*6 13,200
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,64000
M 1311801 Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną 

grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie 
indywidualne

m² 1,00000

M 1470999 Pianka poliuretanowa kg 0,34000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2.1 25 WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych okleinowane z ościeznicami wodoodporne typu 
AQua z kratką nierdzewna, wymiar drzwi 1,00*2,00, skrzydło + ościeżnica  
MONTAŻ  m² 6,000

10 1,00*2,00*3 6,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,64000
M 1470999 Pianka poliuretanowa kg 0,34000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2.1 26 MAT 00      Drzwi do pomieszczeń sanitarnych okleinowane  z ościeznicami wodoodporne typu 
AQua z kratką nierdzewna, wymiar drzwi 1,00*2,00, skrzydło + ościeżnica  ZAKUP I
DOSTAWA DRZWI  szt 3,000

 

2.1 27 Wycena własna Dostawa i zamontowanie drzwi przesuwnych do pom 49 Parter "B" o wmiarze 
1,20*2,00 z mechanizmenm  przesuwnym i automatyką otwierania na przycisk  szt 1,000

10 1 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 6,00000
M 0       Drzwi przesuwne do pom 49 Parter "B" o wmiarze 

1,20*2,00 z mechanizmenm  przesuwnym i automatyką 
otwierania na przycisk 

szt 1,00000

 

2.1 28 Wycena własna Odnowa drzwi dwuskrzydłowych o wym. 1,55*2,64 łącznie z portalem 2,10*0,50 do 
pomieszczenia nr.88  szt 1,000

 

2.1 29 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 0,704
1 Z rozkucia otworów drzwiowych 14,085*0,05 0,704

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86000
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000

 

2.1 30 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km  m³ 0,704
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000
 

2.1 31 MAT 000     Opłata za utytlizację gruzu  Mg 1,197
10 0,704*1,7 1,197

 

 
2.2 Parter "A" wyposażenie łazienek, poręcze ze stali nierdzewnej w łazienkach, wyższe toalety (toalety dla niepełnosprawnych wraz z pochwytem

2.2 32 KNNR N004-02-33-03-00 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w wykonaniu dla niepełnosprawnych 
miski podniesione  kmpl 3,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,66000
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M 6352699 urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt
dla niepełnosprawnych

szt 1,00000

M 6353320 Sedesy z PCW do kompaktu dla niepełnospr szt 1,00000
 

2.2 33 KNNR N005-11-01-07-00 
analogia

Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym
 szt 3,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,00000
M 8430203 Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej z 

zestawem montażowym
szt 1,00000

 

2.2 34 KNNR N005-11-01-07-00 
analogia

Poręcz WC ścienna łukowa uchylna ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym 
 szt 3,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,00000
M 8430203 Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali nierdzewnej

z zestawem montażowym
szt 1,00000

 

2.2 35 KNNR N005-11-01-07-00 
analogia

Poręcz umywalkowa uchylna ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym 
 szt 3,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,00000
M 8430203 Poręcz umywalkowa uchylna ze stali nierdzewnej z 

zestawem montażowym 
szt 1,00000

 

2.2 36 KNNR N005-11-01-07-00 
analogia

Poręcz umywalkowa prosta ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym 
 szt 3,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,00000
M 8430203 Poręcz umywalkowa prosta ze stali nierdzewnej z 

zestawem montażowym 
szt 1,00000

 

2.2 37 KNNR N005-11-01-07-00 
analogia

Poręcz kątowa prysznicowa ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym 
 szt 3,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,00000
M 8430203 Poręcz kątowa prysznicowa ze stali nierdzewnej z 

zestawem montażowym 
szt 1,00000

 

 
2.4 Zamontowanie wykładziny posadzkowej antypoślizgowej Parter "A"

2.4 38 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  m² 163,263
10 Korytarz 1,45*23,50 34,075
20 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
30 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
40 Pokój 3,60*3,80 13,680

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,92000
 

2.4 39 KNR 0-23 26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża pod nowe posadzki pcv  m² 163,263
10 Korytarz 1,45*23,50 34,075
20 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
30 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
40 Pokój 3,60*3,80 13,680

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
 

2.4 40 KNR  202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  pod  wylewkę samopoz.  m² 189,558
1 Pod posadzkę

10 Korytarz 1,45*23,50 34,075
20 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
30 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
40 Pokój 3,60*3,80 13,680
41 Pod cokoliki
50 Korytarz 23,50*2*0,15 7,050
60 Pokoje (2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15 6,009
70 Pokoje (5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15 11,016
80 Pokój (3,60*2+3,80*2)*0,15 2,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06016
M 2382201 Emulsja gruntująca dm³ 0,21000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300

 

2.4 41 NNRNKB 202-11-30-01-00 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 
wykonywane w pomieszczeniach - pod wykładzine PCV  m² 189,558

10 Pod posadzkę
20 Korytarz 1,45*23,50 34,075
30 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
40 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
50 Pokój 3,60*3,80 13,680
60 Pod cokoliki
70 Korytarz 23,50*2*0,15 7,050
80 Pokoje (2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15 6,009
90 Pokoje (5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15 11,016

100 Pokój (3,60*2+3,80*2)*0,15 2,220
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16999
M 2382111 Sucha zaprawa samopoziomująca kg 7,80000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000

 

2.4 42 NNRNKB 202-11-30-03-00 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek 
lub potracenie za zmiane grubości o 1 mm - za następne 2 mm grubości  m² 189,558

1 Pod posadzkę
10 Korytarz 1,45*23,50 34,075
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20 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
30 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
40 Pokój 3,60*3,80 13,680
50 Pod cokoliki
60 Korytarz 23,50*2*0,15 7,050
70 Pokoje (2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15 6,009
80 Pokoje (5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15 11,016
90 Pokój (3,60*2+3,80*2)*0,15 2,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08022
M 2382111 Sucha zaprawa samopoziomująca kg 3,12000
S 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400

 

2.4 43 KNR  202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  pod wykładzinę PCV  m² 189,558
10 Pod posadzkę
20 Korytarz 1,45*23,50 34,075
30 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
40 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
50 Pokój 3,60*3,80 13,680
51 Pod cokolik
60 Korytarz 23,50*2*0,15 7,050
70 Pokoje (2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15 6,009
80 Pokoje (5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15 11,016
90 Pokój (3,60*2+3,80*2)*0,15 2,220

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06016
M 2382201 Emulsja gruntująca dm³ 0,21000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300

 

2.4 44 KNR  202-11-12-01-00 Posadzka rulonowa  obiektowa klasy Tarkett Optima  m² 189,558
10 Posadzki
20 Korytarz 1,45*23,50 34,075
30 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
40 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
50 Pokój 3,60*3,80 13,680
60 Cokolik
70 Korytarz 23,50*2*0,15 7,050
80 Pokoje (2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15 6,009
90 Pokoje (5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15 11,016

100 Pokój (3,60*2+3,80*2)*0,15 2,220
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42870
M 1551502 Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin kg 0,80000
M 1563700 Wykładziny podłog klasy TARKETT OPTIMA m² 1,09000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00580
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00630

 

2.4 45 WKNR W202-11-23-04-00 Zgrzewanie wykładzin PCV rulonowych  m² 189,558
10 Posadzki
20 Korytarz 1,45*23,50 34,075
30 Pokoje 2,74*(4,29+4,29+3,23) 32,359
40 Pokoje 5,12*(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95) 83,149
50 Pokój 3,60*3,80 13,680
60 Cokolik
70 Korytarz 23,50*2*0,15 7,050
80 Pokoje (2,74*6+(4,29+4,29+3,23)*2)*0,15 6,009
90 Pokoje (5,12*8+(3,90+3,85+2,72+2,82+2,95)*2)*0,15 11,016

100 Pokój (3,60*2+3,80*2)*0,15 2,220
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12600
M 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000

 

2.4 46 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 2,449
1 Z rozkucia posadzki z płytek 163,236*0,015 2,449

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86000
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000

 

2.4 47 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km  m³ 2,449
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000
 

2.4 48 MAT 000     Opłata za utytlizację gruzu  Mg 4,163
10 2,449*1,7 4,163

 

 
2.5 Zamontowanie poręczy przyściennych, listew odbojowych i narożników w drzwiach cały budynek

2.5 49 KNR  202-12-17-04-00 Zamontowanie na ścianach w korytarzach pochwytu wg. wzoru jak istniejący  metr 130,000
10 Parter A 40,00 40,000
20 Piętro C 40,00 40,000
30 Pałac B 20,00 20,000
40 Parter B 10,00 10,000
50 Inne miejsca 20,00 20,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,96512
M 0       Pochwyt wg. wzoru jak istniejący na ścianach metr 1,05000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00750

 

2.5 50 Wyc własna Zamontowanie taśmy odbojowej przy cokoliku na ścianie  metr 151,000
10 Parter A 45,00 45,000
20 Piętro C 45,00 45,000



PRZEDMIAR  0889-02-00 Strona 6
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

30 Pałac B 24,00 24,000
40 Parter B 12,00 12,000
50 Inne miejsca 25,00 25,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20000
M 0       Taśma odbojowa na ścianie metr 1,05000

 

2.5 51 KNNR N002-12-05-07-00 Zamontowanie kątowników pionowych w ościeżach drzwiowych wys.1,00m na wzór 
istniejących  metr 135,000

10 Parter A 40,00 40,000
20 Piętro C 40,00 40,000
30 Pałac B 20,00 20,000
40 Parter B 10,00 10,000
50 Inne miejsca 25,00 25,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
M 2632312 Kątowniki osłonowe ościeża drzwiowe wys.1,00m metr 1,07000
S 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00180

 



 Samolicz
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWY

 PRZEDMIAR  ROBÓT DODATKOWYCH    0889-02-00

 Nazwa robót:  LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ 
 DOSTOSOWANIE CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE DO 
 POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU 
 ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ 
 REHABILITACYJNYCH

 KOSZTORYS DODATKOWY
 Lokalizacja:  Górzno 63  64-120 Krzemieniewo

 Inwestor:  SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.
 Górzno 63  64-120 Krzemieniewo

 
 

PRZEDMIAR  0889-02-00 Strona 1
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 907,44

 
M A T E R I A Ł Y

1 0       Drzwi przesuwne do pom 49 Parter "B" o wmiarze 
1,20*2,00 z mechanizmenm  przesuwnym i 
automatyką otwierania na przycisk 

szt 1,00

2 0       Opłata za składowanie ziemi pozostałej po 
wykopach

m³ 6,20

3 0       Pochwyt wg. wzoru jak istniejący na ścianach metr 136,50
4 0       Taśma odbojowa na ścianie metr 158,55
5 00      Drzwi do pomieszczeń sanitarnych okleinowane  z 

ościeznicami wodoodporne typu AQua z kratką 
nierdzewna, wymiar drzwi 1,00*2,00, skrzydło + 
ościeżnica  ZAKUP I DOSTAWA DRZWI

szt 3,00

6 000     Opłata za utytlizację gruzu Mg 9,34
7 1311801 Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną 

grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie 
indywidualne

m² 13,20

8 1320210 Balustrady z pochwytem, dla osób 
niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej

metr 20,60

9 1329099 Prefabrykaty zbrojarskie kg 133,00
10 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,69
11 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 0,11
12 1470999 Pianka poliuretanowa kg 6,53
13 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 1,92
14 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 11,04
15 1551502 Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin kg 151,65
16 1552602 Masa klejowa do płytek ceram mrozoodporna kg 159,09
17 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 18,21
18 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 5,69
19 1563700 Wykładziny podłog klasy TARKETT OPTIMA m² 206,62
20 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 50,40
21 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,05
22 1601199 Piaski do zasypek m³ 1,62
23 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,14
24 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 10,08
25 1720299 Wapno hydratyzowane kg 12,60
26 1740101 Gips budowlany zwykły Mg 0,00
27 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,01
28 1800199 Cegły budowlane pełne szt 42,00
29 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 78,98
30 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 123,44
31 2370660 Beton żwirowy C20/25 m³ 4,74
32 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,58
33 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,30
34 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 5,95
35 2382111 Sucha zaprawa samopoziomująca kg 2069,97
36 2382201 Emulsja gruntująca dm³ 79,61
37 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe 

mrozoodporne
m² 15,61

38 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 schodowe 
mrozoodporne

m² 7,07

39 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03
40 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02
41 2632312 Kątowniki osłonowe ościeża drzwiowe wys.1,00m metr 144,45
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42 3930000 Woda przemysłowa dm³ 12,60
43 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,04
44 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01
45 6352699 urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

dla niepełnosprawnych
szt 3,00

46 6353320 Sedesy z PCW do kompaktu dla niepełnospr szt 3,00
47 8430203 Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali 

nierdzewnej
z zestawem montażowym

szt 3,00

48 8430203 Poręcz WC ścienna łukowa stała ze stali 
nierdzewnej z zestawem montażowym

szt 3,00

49 8430203 Poręcz kątowa prysznicowa ze stali nierdzewnej z 
zestawem montażowym 

szt 3,00

50 8430203 Poręcz umywalkowa prosta ze stali nierdzewnej z 
zestawem montażowym 

szt 3,00

51 8430203 Poręcz umywalkowa uchylna ze stali nierdzewnej z 
zestawem montażowym 

szt 3,00

52 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 96,00

 
S P R Z Ę T

1 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,24
2 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,41
3 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,93
4 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 4,48
5 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 3,93
6 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 6,85
7 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,21


