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1 SZYB WINDOWY
 

1.1 Roboty ziemne

1.1 10 KNNR N001-02-01-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km  m³ 16,220

10 4,60*4,30*0,82 16,220
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
S 11161 Koparka gasienicowa 0,25 mU m-godz 0,07330
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22000

 

1.1 20 KNNR N001-03-01-02-00 Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w 
gruncie kat 3 o normalnej wilgotności pod chudy beton  m³ 2,260

10 Jaj chudy beton 4,50*3,83*0,10 1,724
20  przy istn fundamencie 3,83*0,70*0,20 0,536

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,00000
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000

 

1.1 30 KNNR N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 1-3  m³ 5,357

10 Jak wykop 16,22+2,26 18,480
20 Minus chudy beton -2,26 -2,260
30 Minus płyta fundament -7,623 -7,623
40 Minus trzon podszybia -(3,60*3,00*0,30) -3,240

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,95000
 

1.1 40 KNNR N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych - wywóz ziemi na dalsze 6km  m³ 15,383

10 Jak wykop 16,22+2,26 18,480
20 Minus grunt do zasypania -3,097 -3,097

 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17400
 

 
1.2 Fundamenty, ściany podszybia i stropy zelbetowe

1.2 50 KNNR N002-12-01-01-14 Podkład z betonu żwirowego B-10 na gruncie  m³ 2,260
10 Pod płytę fund 4,50*3,83*0,10 1,724
20 Pogrubienie przy istn fundamencie 3,83*0,70*0,20 0,536

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 1,02000

 

1.2 60 KNR  202-02-05-01-12 Płyty fundamentowe żelbetowe z beton B-20 betonowanie pompą  m³ 7,623
10 4,20*3,63*0,50 7,623

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,11830
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000
M 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 1,01500
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000
S 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,06000

 

1.2 70 KNNR N002-01-04-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi 34GS ø do 14  Mg 0,757
10 Płyta fund.krzyżowo siatka 15*15cm 

górą i dołem ø12
(4,50/0,15*3,83+2,83/0,15*4,50)*2*0,888*1,05*0,001 0,373

20 Wytyki do trzpieni 4ø12 0,90*4*6*0,888*1,05*0,001 0,020
30 Trzpienie 4ø12mm 16,14*4*0,888*1,15*0,001 0,066
40 Wieńce 4ø12mm 11,46*4*0,888*1,15*0,001 0,047
50 Pręty główne płyt stropowych ø10 co 

10cm
(2,60/0,10*4,20+0,70/0,10*2,10)*0,617*1,05*0,001 0,080

60 Pręty rozdzelce płyt stropowych ø6 co 
15cm

(4,20/0,15*2,60+2,10/0,15*0,70)*0,222*1,05*0,001 0,019
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70 Strzemiona wieńy i trzpieni ø6 co 
15cm

(16,14+11,46)/0,15*0,95*0,222*1,05*0,001 0,041

80 Pręty główne płyt stropowych ø10 co 
10cm

(2,60/0,10*4,20+0,70/0,10*2,10*2)*0,617*1,05*0,001 0,090

90 Pręty rozdzelce płyt stropowych ø6 co 
15cm

(4,20/0,15*2,60+2,10/0,15*0,70*2)*0,222*1,05*0,001 0,022

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 40,20000
M 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 kg 1006,00000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,80000
S 71212 Gietarka mechaniczna do pretów m-godz 4,80000
S 71231 Nozyce mechaniczne do pretów m-godz 5,80000
S 71251 Prosciarka automatyczna do pretów m-godz 4,30000

 

1.2 80 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pod ściany podszybia na płycie fundamentowej  m² 5,280
10 (3,00+3,60)*2*0,40 5,280

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10123
M 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 0,10000
M 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300

 

1.2 90 KNNR N002-03-01-03-00 Fundamenty z bloczków betonowych - ściany podszybia  m³ 6,676
10 ((2,90*2+2,33*2)*2,69-0,70*2,05)*0,25 6,676

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,30000
M 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 46,90000
M 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 73,30000
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,18000

 

1.2 100 KNR  202-06-03-07-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z lepiku na zimno ścian poniżej poziomu 
terenu  m² 7,920

10 (3,00+3,60)*2*0,60 7,920
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16827
M 2302010 Lepiki asfaltowe na zimno kg 1,65000
M 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000
M 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 0,90000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00420

 

1.2 110 KNR  202-02-11-01-03+ Trzpienie - Słupy żelbet 2-stronnie desk w śc murow do 0,3 m bet B-25  m³ 1,009
10 16,14mb 2,69*6*0,25*0,25 1,009

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 19,26235
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,80000
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,63000
M 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,75000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

1.2 120 KNR  202-02-11-04-03+ Wieńce - Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych B-25  m³ 0,716
10 11,46mb (3,40*2+2,33*2)*0,25*0,25 0,716

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 17,79165
M 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,58000
M 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01800
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00900
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000

 

1.2 130 KNR  401-03-36-04-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej pod oparcie płyt stropowych na ścianach  metr 20,600

10 Parter 4,20+5,00 9,200
20 Piętro 4,20+5,00 9,200
30 Poddasze 2,20 2,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,77000
 

1.2 140 KNR  202-02-16-02-01 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu B-25 -gr.14cm  m² 26,620
10 Płyta P1 i P2 4,20*2,40+2,30*0,95 12,265
20 Płyta P4, 5 i 6 4,20*2,40+2,30*0,95 12,265
30 Płyta poddasza 2,20*0,95 2,090

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,56675
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,40600
M 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 0,15300
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00472
M 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00106
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00332
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,21160
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01680

 

1.2 150 KNR  202-02-16-05-01 Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu B-20 potrącenie 
1cm grubości płyty  m² -26,620

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04985
M 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 0,01020
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01530

 

1.2 160 KNR  401-03-46-03-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 
o głębokości gniazd 1 cegły pod osadzenie belek stalowych B1 i B2  szt 16,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,88000
 

1.2 170 KNR  202-02-18-01-01+ Stopnie betonowe  wewnętrzne na gotowym podłożu B-25  m³ 0,720
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10 Z poziomu -0,79 na poziom 0,00 1,20*1,50*0,80*0,5 0,720
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 23,11100
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,00000
M 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 1,02000
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900
M 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08000

 

1.2 180 KNR  401-03-17-05-00 Ułożenie belek stalowych w stropie, belki B1 i B2  metr 33,890
10 B1 2,77*3*3 24,930
20 B2 1,01*2*3 6,060
30 B3 2,9*1 2,900

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,33000
M 1331799 Siatki tkane Rabitza m² 0,25000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000

 

1.2 190 KNR  401-03-13-05-01+ Dostarczenie belek stalowych  kg 488,016
10 I140 33,89*14,4 488,016

 

M 1325699 Belki stalowe I140 w strop kg 1,01000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000

 

1.2 200 KNR  401-03-17-06-00 Obmurowanie konców belek w ścianach istniejących  szt 16,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,74000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00800
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,59000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 0,89000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 8,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,03000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,01000

 

1.2 210 KNR 0-23 26-14-03-60 
analogia

Ocieplenie ścian i stropu podszybia  płytami styropianowymi gr.10cm wyprawa 
elewacyjna akrylowa  m² 48,482

10 Ściany (3,60*2+2,85*2)*2,93-0,70*2,05+2,00*0,50 37,362
20 Strop 4,40*2,30+0,50*2,00 11,120

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,50000
M 1562623 Płyta styropianowa elewacja 20 gr.10cm m³ 0,10550
M 1565620 Dyble plastikowe szt 4,16000
M 2351101 Emulsja gruntująca kg 0,20000
M 2351105 Podkład pod tynk akrylowy kg 0,30000
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 10,03000
M 2351142 Zaprawa tynkarska akrylowa kg 4,00000
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1,13500
S 35111 Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,02980
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02760

 

1.2 220 KNR  202-26-14-10-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem  metr 16,520
10 2,93*4+0,70+2,05*2 16,520

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 1229099 Kątowniki do ociepleń metr 1,17600
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 0,90000
S 35111 Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,00070
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050

 

 
1.4 Konstrukcja stalowa szybu

1.4 230 KNNR N007-01-05-02-00 Montaz konstrukcji stalowej szybu windowego  Mg 8,204
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 35,60000
M 1110099 Blachy walcowane na gorąco CZ kg 3,00000
M 1320599 Drabiny stalowe kg 0,87000
M 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000
M 1540099 Acetylen kg 0,60000
M 1540899 Tlen techniczny m³ 1,80000
M 2602011 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.1 m³ 0,00400
M 2603000 Krawędziaki iglaste kl.1 m³ 0,00400
M 6801099 Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 0,07000
S 31216 Zuraw kolowy 12-16 Mg m-godz 4,08000
S 39121 Ciagnik kolowy 75 kM m-godz 1,53000
S 39653 Przyczepa dluzycowa 10 Mg m-godz 1,53000
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 14,50000

 

1.4 240 MAT 0       Konstrukcja stalowa szybu windowego  kg 8204,233
10 Płatwie C140 6*4,18*16,00*1,038 416,529
20 S1 HEB 200 12,65*5*61,3*1,038 4024,560
30 S2 profil 150*150*6 12,65*4*26,4*1,038 1386,602
40 R1 profil 150*150*6 2,275*12*26,4*1,038 748,107
50 R2 profil 150*150*6 0,47*5*26,4*1,038 64,398
60 R3 profil 150*150*6 1,655*5*26,4*1,038 226,761
70 R4 profil 150*150*6 1,55*20*26,4*1,038 849,499
80 R5 profil 150*150*6 3,20*2*26,4*1,038 175,380
90 R6 profil 150*150*6 0,895*4*26,4*1,038 98,103

100 R7 profil 150*150*6 1,955*4*26,4*1,038 214,293
 

1.4 250 KNNR N007-09-01-01-02 Malowanie farbą chlorokauczukową do gruntowania i emalią zmontowanych, 
zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji szybu  Mg 8,204

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 21,10000
M 1320599 Drabiny stalowe kg 2,55000
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M 1521099 Farby chlorokauczukowe do gruntowania dm³ 0,75000
M 1521599 Emalie chlorokauczukowe og stosowania dm³ 8,03000
M 1530460 Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk dm³ 0,70000
M 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,01400
M 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,29600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000

 

 
1.5 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - konstrukcja STG

1.5 260 KNR 0-14 20-10-09-50 Ścianki zewnętrzne GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
100-101 z pokryciem jednostronnym 1-warstwowo  m² 35,832

10 Parter (0,85+0,59)*4,00 5,760
20 Piętro (0,85+0,46)*5,50 7,205
30 Poddasze (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,01700
M 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000
M 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000
M 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03400
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00098
M 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,03000
M 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,81300
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00064
M 8441599 Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01650

 

1.5 270 KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej - przeciwwiatrowa  m² 35,832
10 Parter (0,85+0,59)*4,00 5,760
20 Piętro (0,85+0,46)*5,50 7,205
30 Poddasze (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06500
M 1560102 Folia przeciwwiatrowa m² 1,10000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400

 

1.5 280 KNR  202-40-04-06-03 Poszycie ścian z płyt OSB 3 gr.12mm od strony zewnerznej  m² 35,832
10 Parter (0,85+0,59)*4,00 5,760
20 Piętro (0,85+0,46)*5,50 7,205
30 Poddasze (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25785
M 1330500 Wkręty stalowe kg 0,10000
M 2660713 Płyty wiórowe OSB3 grub 12 mm m³ 0,01300
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000

 

1.5 290 KNR  202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr.10cm półtwardej na sucho w ścianie  m² 35,832
10 Parter (0,85+0,59)*4,00 5,760
20 Piętro (0,85+0,46)*5,50 7,205
30 Poddasze (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15605
M 2310499 Płyty z wełny mineralnej 10cm m² 1,05000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00890

 

1.5 300 KNR 0-23 26-14-03-60 
analogia

Ocieplenie ścian  płytami styropianowymi gr.3cm wyprawa elewacyjna akrylowa
 m² 35,832

10 Parter (0,85+0,59)*4,00 5,760
20 Piętro (0,85+0,46)*5,50 7,205
30 Poddasze (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,60000
M 1562623 Płyta styropianowa samogasn odm 20 gr.3cm m³ 0,03165
M 1565620 Dyble plastikowe szt 4,16000
M 2351101 Emulsja gruntująca kg 0,20000
M 2351105 Podkład pod tynk akrylowy kg 0,30000
M 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 10,03000
M 2351142 Zaprawa tynkarska akrylowa kg 4,00000
M 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1,13500
S 35111 Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,02980
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02760

 

1.5 310 KNNR N002-15-02-01-00 Rusztowanie rurowe punktowe wys do 20 m do wykonania ścianki warstwowej 
zewnętrznej  m² 24,000

10 1,50*16,0 24,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,65800
M 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00016
M 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01340
S 48105 Rusztowanie rurowe zewnetrzne do 20 m m-godz 0,19900

 

1.5 320 KNR 0-14 20-10-03-50 Ścianki wewnętrzne działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe  m² 15,210

10 Parter 0,90*2,30+2,70*1,20 5,310
20 Piętro 0,90*2,30+2,70*2,90 9,900

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,52120
M 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000
M 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000
M 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,06800
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00196
M 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 2,06000
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M 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 3,62600
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00127
M 8441599 Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02880

 

1.5 330 KNR  202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr.10cm półtwardej na sucho w ścianie  m² 15,210
10 Parter 0,90*2,30+2,70*1,20 5,310
20 Piętro 0,90*2,30+2,70*2,90 9,900

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15605
M 2310499 Płyty z wełny mineralnej 10cm m² 1,05000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00890

 

1.5 340 KNR  202-20-12-03-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
podwójnych podwieszanych  m² 22,500

10 Sufit podwieszany 4,19*5,37 22,500
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,10100
M 1325011 Łączniki wzdłużne lw 60x110 szt 0,52000
M 1325012 Łączniki krzyżowe lk 60x60 szt 1,33000
M 1325013 Pręt mocujący szt 0,91000
M 1325014 Wieszak w 60x60 szt 0,91000
M 1325404 Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK metr 0,40000
M 1325414 Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK metr 2,60000
M 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03700
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00030
M 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 1,05000
M 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00064
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05800
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02890

 

 
1.6 Dach pokrycie

1.6 350 KNNR N007-06-02-02-00 Lekka obudowa dachów o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej T35x0,75*3,5 z 
ociepleniem  m² 22,500

10 4,19*5,37 22,500
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,20000
M 1110099 Blachy walcowane na gorąco CZ kg 0,05000
M 1121399 Blachy trapezowe T35x0,75 m² 1,08000
M 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 szt 0,28000
M 2310548 Płyty z wełny mineral twarde  gr 150mm m² 1,05000
M 2602011 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.1 m³ 0,00002
S 31000 Zuraw m-godz 0,05970
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06270
S 48411 Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-godz 0,14000
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,03500

 

1.6 360 KNNR N002-05-07-02-00 Pokrycia dachu 2x papą termozgrzewalną  m² 22,500
10 4,19*5,37 22,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,38900
M 2301521 Papa zgrzew polim-asf podkład m² 1,15000
M 2301531 Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 1,18000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770

 

1.6 370 WKNR W202-05-04-03-00 Pokrycie dachów papą termoizolacyjną obróbki z papy nawierzchniowych  m² 12,152
10 (5,50*2+4,19)*2*0,40 12,152

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,58400
M 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 0,38000
M 2301531 Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 1,22000
M 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,46000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00510
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01300

 

1.6 380 KNNR N002-05-04-01-03 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej grub 0,6 szer w rozwinięciu do 25 cm  m² 2,100
10 Pas nadrynnowy 4,20*2*0,25 2,100

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,54000
M 1210106 Blacha tytancynkowa kg 5,30000

 

1.6 390 KNNR N002-05-05-05-05 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej  metr 8,400
10 4,20*2 8,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42700
M 1356010 Rynna półokrągła z blachy tytancynk metr 1,03000

 

1.6 400 KNNR N002-05-05-07-05 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan cynkowej  metr 3,500
10 3,50 3,500

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62700
M 1356110 Rura spustowa okrągła z bl tytancynk metr 1,03000

 

 
1.7 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

1.7 410 KNNR N002-08-01-03-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach  m² 30,857
10 W podszybiu (2,90+2,33)*2*2,95 30,857

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,59200
M 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00270
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M 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,02060
M 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,00210
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03830

 

1.7 420 KNNR N002-08-01-04-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na stropach i podciągach  m² 13,528
20 Płyta P4, 5 i 6 parter 4,10*2,40+2,30*0,80 11,680
30 Płyta poddasza 2,20*0,84 1,848

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,71500
M 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00270
M 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,01730
M 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,00400
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03620

 

1.7 430 KNR  202-20-14-01-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m²  m² 13,528
10 Płyta P4, 5 i 6 parter 4,10*2,40+2,30*0,80 11,680
20 Płyta poddasza 2,20*0,84 1,848

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42020
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,83000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

1.7 440 KNR  202-15-05-01-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  m² 30,857
10 W podszybiu ściany (2,90+2,33)*2*2,95 30,857

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,13905
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 0,28910
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030

 

1.7 450 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 13,528
10  parter sufit 4,10*2,40+2,30*0,80 11,680
20  poddasze sufit żelbetowy 2,20*0,84 1,848

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17562
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 0,27600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030

 

1.7 460 KNR  202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą lateksowa zmywalną z gruntowaniem  m² 111,618
10 Sufit podwieszany 4,19*5,37 22,500
11 Ściany zewnętrzne od wewnątrz
20 Parter (0,85+0,59)*4,00 5,760
30 Piętro (0,85+0,46)*5,50 7,205
40 Poddasze (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867
41 Ściany wewn dwustronnie (0,85+0,46+4,20)*4,15 22,867
50 Parter (0,90*2,30+2,70*1,20)*2 10,620
60 Piętro (0,90*2,30+2,70*2,90)*2 19,800

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,31830
M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 0,25900
M 1551299 Kleje kostne kg 0,00500
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00300
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00320

 

1.7 470 KNR  401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach istniejących  m² 79,467
10 Parter ściany istn (4,30+4,11)*3,60 30,276
20 Piętro ściany istn (4,30+4,11)*5,10 42,891
30 Poddasze 1,80*3,50 6,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10200
M 1530199 Mydła techniczne kg 0,02200
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00100
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 0,88000

 

1.7 480 KNR  202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku na ścianach istniejących m² 79,467
10 Parter ściany istn (4,30+4,11)*3,60 30,276
20 Piętro ściany istn (4,30+4,11)*5,10 42,891
30 Poddasze ściany istn 1,80*3,50 6,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36003
M 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500

 

1.7 490 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową na scianach istniejących  m² 79,467
10 Parter ściany istn (4,30+4,11)*3,60 30,276
20 Piętro ściany istn (4,30+4,11)*5,10 42,891
30 Poddasze 1,80*3,50 6,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17562
M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 0,27600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030

 

1.7 500 KNNR N002-12-01-01-01 Podkład z betonu żwirowego B-10 gr.15cm w podszybiu  m³ 1,014
10 2,90*2,33*0,15 1,014

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,95000
M 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 1,02000

 

1.7 510 KNR 202-06-16-01-00 
Analogia

Izolacja pozioma z 1-warstwy foliii zolacyjnej gr.0,5mm na sucho pod posadzę
 m² 6,757

10 2,90*2,33 6,757
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08328
M 1560105 Folia izolacyjna polietylen 0,5 mm m² 1,19000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00450
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00120

 

1.7 520 KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych gr.10cm na sucho pod posadzę  m² 6,757
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10 2,90*2,33 6,757
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562623 Płyta styropianowa gr.10cm twardy posadzka m³ 0,10500
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320

 

1.7 530 Wycwna własna Posadzka epoksydowa malowana farba epoksydowa - gr.6cm  m² 6,757
10 2,90*2,33 6,757

 

1.7 540 KNNR N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych gr.3cm na sucho pod posadzę  m² 27,121
10 Parter 4,10*2,57+0,84*1,70 11,965
20 Piętro 4,10*3,00+0,84*1,60 13,644
30 Poddasze 1,80*0,84 1,512

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08910
M 1562623 Płyta styropianowa gr.3cm twardy posadzka m³ 0,03150
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00320

 

1.7 550 KNNR N002-12-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro  m² 27,121
10 Parter 4,10*2,57+0,84*1,70 11,965
20 Piętro 4,10*3,00+0,84*1,60 13,644
30 Poddasze 1,80*0,84 1,512

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35600
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,02060
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03090

 

1.7 560 KNNR N002-12-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm - dalsze 2cm 
grubości  m² 27,121

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14320
M 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,02100
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03160

 

1.7 570 KNR  202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m² z płytek GRES 30x30 antypoślizgowych  m² 27,121
10 Parter 4,10*2,57+0,84*1,70 11,965
20 Piętro 4,10*3,00+0,84*1,60 13,644
30 Poddasze 1,80*0,84 1,512

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,71040
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 7,22000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000
M 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe m² 1,02000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000

 

1.7 580 KNR  202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 30x30 antypoślizgowych  m² 4,284
10 Parter 0,84*1,70 1,428
20 Piętro 0,84*1,60 1,344
30 Poddasze 1,80*0,84 1,512

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,25953
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 7,22000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000
M 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe m² 1,04000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000

 

1.7 590 KNR  202-28-09-02-00 Cokoliki w pomieszczenaich z płytek GRES  metr 14,700
10 Parter 0,80+0,20+1,50+1,30+1,25 5,050
20 Piętro 0,80+0,20+0,30+0,80+2,90+1,30+1,25 7,550
30 Poddasze 0,80*2+0,20+0,30 2,100

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44025
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 0,54000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,06000
M 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe m² 0,12000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00600

 

1.7 600 KNR  202-28-10-05-00 Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm  m² 2,813
10 Z poziomu 01 na poziom 02 parter 1,50*1,25+1,25*0,15*5 2,813

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,90977
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 7,22000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000
M 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 schodowe m² 1,05000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000

 

1.7 610 KNR  202-12-09-02-01 Balustrady z pochwytem stalowym, ze staki nierdzewnej  metr 7,150
10 Parter 1,30+0,80+1,70 3,800
20 Piętro 2,50+0,85 3,350

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,75040
M 1320210 Balustrady ze stali nierdzewnej metr 1,00000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00300
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000

 

 
1.8 Elewacja
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1.8 620 WKNR W202-10-40-06-00 Obudowa szypu windy z systemowej ściany osłonowej (składająca się ze: słupów 
mocowanych do konstrukcji nośnej szybu za pomocą systemowych łączników 
ściany osłonowej  oraz rygli usztywniających. klipsy maskujące zewnętrzne 
systemowe.) przeszxklenie wykonane z zestawu dwuszybowego o współczynniku 
przenikania k=1,1 Szkło szare przezierne i nieprzezierne.  m² 115,256

10 3,73*(12,60+0,77) 49,870
20 5,37*9,40+3,19*4,20 63,876
21 Nad dachem (0,80+0,40)*1,50+2,20*0,80 3,560
30 Potrącenie drzwi -1,00*2,05 -2,050

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,76000
M 1312299 Obudowa szypu windy z systemowej ściany osłonowej 

(składająca się ze: słupów mocowanych do konstrukcji 
nośnej szybu za pomocą systemowych łączników ściany 
osłonowej  oraz rygli usztywniających. klipsy maskujące 
zewnętrzne systemowe.) przeszxklenie wykonane z 
zestawu dwuszybowego o współczynniku przenikania 
k=1,1 Szkło szare przezierne i nieprzezierne.

m² 1,00000

M 1470999 Pianka poliuretanowa kg 0,24000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 2,40000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

1.8 630 KNR  202-10-26-05-00 Drzwi wejściowe na parterze 1,00*2,05 zewnętrzne otwierane wg opisu (część II 
zakreślona) z samozamykaczem przeszklone aluminiowe antywłamaniowe, w 
kolorze szarym szkło bezpieczne transparentne. Drzwi należy wykonać jako 
systemowe, zgodne z wybranym systemem elewacji  m² 2,050

10 1,00*2,05 2,050
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,77045
M 1311911 Drzwi wejściowe na parterze 1,00*2,05 zewnętrzne 

otwierane wg opisu (część II zakreślona) z 
samozamykaczem przeszklone aluminiowe 
antywłamaniowe, w kolorze szarym szkło bezpieczne 
transparentne. Drzwi należy wykonać jako systemowe, 
zgodne z wybranym systemem elewacji

m² 1,00000

M 1344120 Kotwy rozporowe szt 5,99000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,28000
M 1564800 Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 6,78000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000

 

1.8 640 KNNR N002-15-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 20 m do budowy fasady  m² 135,653
10 3,73*15,50 57,815
20 5,37*12,00+3,19*4,20 77,838

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,30300
M 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2 m³ 0,00010
M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 0,07000
S 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-godz 0,07250

 

 
1.9 Dostawa i montaz windy
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1.9 650 CEN Dźwig osobowy montaz i dostawa - szpitalny - udźwig:1600 kg/21 osób
- zasilanie:                400V ( 20 kW)

- napęd:hydrauliczny

- wysokość podnoszenia: ok. 13,0m

- wysokość nadszybia:              min. 3400 mm

- głębokość podszybia:             min. 1300

- maszynownia:                         obok szybu

- prędkość jazdy:                       0,5 m/s
 ilość przystanków/dojść:       5/5

- kabina:                                       przelotowa kątowo o wym. 1400 x 2400 x 2170, 
ściany                                                       wykonane ze stali nierdzewnej satyna, (1 
przeszklona)
                                                       dach malowany proszkowo z zabudowanym 
oświet-
                                                       leniem jarzeniowym, podłoga wyłożona 
wykładziną 
                                                       antypoślizgową(rondo), poręcz i cokoły 
przypodłogowe
                                                       wykonane ze stali nierdzewnej, lustro na tylnej 
                                                       ścianie 1 h, panel sterowy wykonany ze stali
                                                       nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami z 
oznacze-
                                                       niem  Braille’a,  alarmem, wyświetlaczem, 
oświetle-
                                                       niem awaryjnym (2h), sygnalizacja przeciążenia
kabiny
                                                       systemem łączności ze służbami ratunkowymi 
do pod-
                                                       łączenia z zewnętrzną siecią telefoniczną

- drzwi kabinowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym.1300x2000 mm z 
płynną regulacja otwierania i
                                                       zamykania, ze stali nierdzewnej, szt. 2

- drzwi szybowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym.1300x2000 mm, ze
stali nierdzewnej szt. 5

- sterowanie :                             mikroprocesorowe wyposażone w awaryjny zjazd
                                                      kabiny do przystanku i otwarcia drzwi w 
przypadku
                                                      zaniku napięcia, zbiorczość dwukierunkowa

- kasety wezwań;                      wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, 
piętrowska-wzywacz na przystanku podstawowym, na pozostałych strzałki kierunku 
jazdy

 szt 1,000
 

 
1.10 Elementy zewnętrzne 

1.10 660 N006-01-01-08-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 20 cm w gruncie kategorii 3/4  m² 15,000
10 10,00*1,50 15,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40000
S 12312 Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg m-godz 0,00860

 

1.10 670 KNNR N001-02-01-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km wywóz ziemi z 
koryta  m³ 3,000

10 15,00*0,20 3,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,20600
S 11161 Koparka gasienicowa 0,25 mU m-godz 0,07330
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22000

 

1.10 680 KNNR N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych - wywóz ziemi na dalsze 6km  m³ 3,000

 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17400
 

1.10 690 N006-01-04-03-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
grub 10 cm walcem statycznym  m² 15,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,00470
M 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00500
S 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00200
S 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00410

 

1.10 700 N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione 
zaprawą  metr 30,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27700
M 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160
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M 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00140

 

1.10 710 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji pod chodnik  m² 15,000
10 10,00*1,50 15,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23850
M 2370699 Betony żwirowe m³ 0,12180
M 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,00050
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,01000
S 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020

 

1.10 720 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm - poyrącenie 4cm 
grubości  m² -15,000

10 -10,00*1,50 -15,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06800
M 2370699 Betony żwirowe m³ 0,04060
S 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,01360

 

1.10 730 N006-05-02-02-01 Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem  m² 15,000

10 10,00*1,50 15,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,17000
M 1601099 Piaski do betonów m³ 0,07880
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170
M 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 1,02000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,02600
S 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000

 

 
2 ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

 
2.1 Roboty murarskie i rozbiórkowe

2.1 740 KNR  401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²  m² 4,725
10 Okna 1,25*2,10*1+1,00*2,10 4,725

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,52000
 

2.1 750 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²  szt 10,000
10 Parter okno 1 1,000
20 Piętro okno 1 1,000
30 Parter drzwi 1+1+2 4,000
40 Piętro drzwi 1+1+1 3,000
50 Poddasze 1 1,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,16000
 

2.1 760 KNR  401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm  m³ 0,737
10 Parter schody na poziom 1 z 2 1,00*1,20*0,30+1,30*1,45*0,20 0,737

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 16,18000
 

2.1 770 Wycena własna Rozbiórka platformy mechanicznej z poziomu 1 na 2  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 16,00000
 

2.1 780 KNR  401-03-36-07-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej do osadzenia belek nadprożowych nad nowymi 
otworami i przejściami  metr 36,580

10 Parter 2,90*2+2,29*2 10,380
20 Piętro 1,80*2+2,80*4 14,800
30 Poddasze 1,60*2+1,20*2+2,90*2 11,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,27000
 

2.1 790 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  metr 36,580
10 Parter 2,90*2+2,29*2 10,380
20 Piętro 1,80*2+2,80*4 14,800
30 Poddasze 1,60*2+1,20*2+2,90*2 11,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,62000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 8,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00600
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,03000

 

2.1 800 KNR  401-03-13-05-01+ Dostarczenie belek stalowych  kg 687,432
10 HEB 160 2,90*2*42,6 247,080
20 I 140 (2,29*2+1,80*2+2,80*4+1,50*2+1,20*2+2,90*2)*14,4 440,352

 

M 1325699 Belki stalowe - nadproża kg 1,01000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000

 

2.1 810 KNR  401-03-13-01-00 Przesklepienia otworów w ścianach - wymurowanie nadproży między belkami 
stalowymi  m³ 1,939

10 Parter 2,90*0,70*0,20+2,29*0,40*0,20 0,589
20 Piętro 1,80*0,50*0,20+2,80*0,50*0,20*2 0,740
30 Poddasze 1,60*0,50*0,20+1,20*0,28*0,20+2,90*0,66*0,20 0,610

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 18,32000
M 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000
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M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 401,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,11500
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,26000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,46000

 

2.1 820 KNR  401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej - pod uprzednio wykonanymi nadprożami stalowymi m³ 12,344

10 Parter (2,60*2,30-1,25*1,70-1,00*1,70)*0,70+(2,00*2,10-1,00*2,05)*0,30 2,154
20 Piętro (1,30*2,30-1,25*1,70)*0,50+(1,50*2,10)*0,50+(2,51*2,30-0,97*2,00)*2*0,50 5,841
30 Poddasze 1,30*2,30*0,50+1,05*2,10*0,25+(2,55*2,30-1,10*2,00)*0,60 4,245
40 Parter B skucie ościeża 0,50*0,10*2,10 0,105

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 8,63000
 

2.1 830 KNR  401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m² 31,952
10 Parter 3,60*3,25-1,00*2,05 9,650
20 Parter B 1,67*3,25-1,00*2,05 3,378
30 Piętro (1,77+1,83)*3,60-0,90*2,05+1,10*2,10 13,425
40 Poddasze 2,55*2,88-0,90*2,05 5,499

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,95000
 

2.1 840 KNR  401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 2,700
10 Parter wc 0,50*0,50*3,30 0,825
20 Piętro A 0,75*0,50*3,60 1,350
30 Piętro B 1,00*2,10*0,25 0,525

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,37000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 34,50000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 372,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,15200
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,45000

 

2.1 850 KNNR N002-17-02-01-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 1-warstwowe z pokryciem  
obustronnym szer 100  m² 90,893

10 Parter A (1,55+1,85+2,00+0,65)*3,50-1,00*2,10 19,075
20 Parter B 1,67*3,25-1,00*2,05 3,378
30 Piętro A (2,67+5,84+0,30+2,25*2)*3,60-0,90*2,05-0,80*2,05+0,95*2,10+4,15*2,10-0,9

0*2,05 
53,296

40 Piętro B wc (2,84+1,95)*3,60-1,00*2,10 15,144
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13000
M 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000
M 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000
M 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,40000
M 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 0,66000
M 2310499 Płyty z wełny mineralnej 10cm m² 1,03000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03700

 

2.1 860 KNNR N002-17-02-01-02 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowe z pokryciem  
obustronnym szer 50  m² 7,524

10 Parter B wc 1,16*3,95*2-0,80*2,05 7,524
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,13000
M 1325401 Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000
M 1325411 Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000
M 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 2,06000
M 2310499 Płyty z wełny mineralnej gr.5cm m² 1,03000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03700

 

2.1 870 KNR  202-20-12-03-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach 
metalowych podwójnych podwieszanych - nowe sanitariaty  m² 7,404

10 Piętro B nowy santariat 5,20 5,200
20 Parter B sanitariat zmniejszany 1,16*1,90 2,204

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,51070
M 1325011 Łączniki wzdłużne lw 60x110 szt 0,52000
M 1325012 Łączniki krzyżowe lk 60x60 szt 1,33000
M 1325013 Pręt mocujący szt 0,91000
M 1325014 Wieszak w 60x60 szt 0,91000
M 1325404 Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK metr 0,40000
M 1325414 Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK metr 2,60000
M 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03700
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00030
M 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 1,05000
M 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00064
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05800
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02890

 

2.1 880 KNR  401-03-14-04-00 Przymurowanie węgarków w ścianach z cegieł o szerokości i grubości 1/2x1/2 cegieł metr 2,100
10 Parter B wc drzwi 2,10 2,100

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,07000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01100
M 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 4,32000
M 1800199 Cegły budowlane pełne szt 10,00000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00700
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,02000

 

2.1 890 KNNR N007-07-03-04-00 Przegrody oszklone nieotwierane o pow do 10 m²  m² 6,225
10 Piętro A gab diagnostyczny 4,15*1,50 6,225
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,33000
M 1470901 Pianka poliuretanowa kg 0,07000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,11000
M 1565399 Przegrody z tworzyw sztucznych oszklone m² 1,00000
M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 4,00000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000

 

2.1 900 KNR AT-30 0405-02 Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m  kmpl 1,000
 

R 999 robocizna r-godz 3,19000
S 00000 zsyp budowlany do gruzu m-godz 6,00000

 

2.1 910 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 20,160
1 Z rozkucia schodów 0,737 0,737

10 Z wykucia bruzd na belki nadprożowe 36,58*0,25*0,25 2,286
20 Z wykucia bruzd otworów dzrwi 

przejść
12,344 12,344

30 Z rozbiórki ścianek 1/2c. 31,952*0,15 4,793
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,86000
S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000

 

2.1 920 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km  m³ 20,160
 

S 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000
 

2.1 930 MAT 000     Opłata za utytlizację gruzu  Mg 34,272
10 20,160*1,7 34,272

 

 
2.2 Roboty tynkarskie i płytkowanie ścian

2.2 940 KNR  401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 58,330
10 Parter B wc niepełnospr (4,20*2+1,67)*3,00 30,210
20 Parter B wc zmniejszane (3,80*2+1,16*2)*3,00-0,80*2,05 28,120

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,80000
 

2.2 950 KNR  401-07-05-01-00 Pokrycie pasami tynku kat III do 15 cm bruzd o rozebranych ściankach dzialowych  metr 37,380
10 Parter 3,60+3,25*2 10,100
20 Parter B 1,67+3,25*2 8,170
30 Piętro (1,77+1,83)+3,60*2 10,800
40 Poddasze 2,55+2,88*2 8,310

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,36000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 1,00000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 1,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,01000

 

2.2 960 KNR  401-07-05-03-00 Pokrycie  bruzd pasami tynku kat III do 50 cm po rozebraych ścianach  metr 51,460
10 Poddasze 2,55+2,80*2 8,150
20 Piętro A 2,51*2+3,60*4 19,420
30 Parter A przy wc 3,30*3 9,900
40 Parter B sekretatiat 3,95*2+1,89 9,790
50 Parter B wejście do wc 2,10*2 4,200

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 13,30000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 2,60000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 3,30000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 3,40000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,03000

 

2.2 970 KNR  401-07-05-02-00 Pokrycie bocznych ścian nowych nadproży  pasami tynku kat III do 30 cm  metr 36,580
20 Parter 2,90*2+2,29*2 10,380
30 Piętro 1,80*2+2,80*4 14,800
40 Poddasze 1,60*2+1,20*2+2,90*2 11,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 8,00000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,60000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 2,00000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 2,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,02000

 

2.2 980 KNR  401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm  metr 23,620
10 Parter 1,25+2,30*2 5,850
20 Przejścia od windy 1,30+2,30*2+1,37+2,30*2 11,870
30 Poddasze 1,30+2,30*2 5,900

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,95000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 10,60000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 2,10000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 2,60000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 2,70000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,03000

 

2.2 990 KNR  401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm  metr 5,200
10 Poddasze 1,00+2,10*2 5,200
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,75000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 6,70000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,30000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 1,70000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 1,70000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,02000

 

2.2 1000 KNR  401-07-08-01-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm  metr 6,300
10 Parter B na domurowanym węgarku 2,10*3 6,300

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 1,00000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 1,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,01000

 

2.2 1010 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²  m² 104,499
10 Parter A przjście na poziom 02 z 

windy
(2,61+2,30*2)*0,83 5,984

20 Piętro B na zamurowanych drzwiach 1,00*2,10*2 4,200
30 Piętro A na kotytarzu (1,75+0,50+0,60)*2,10 5,985
50 Parter B wc niepełnospr po skutych 

płytkach ściennych
(4,20*2+1,67)*3,00 30,210

60 Parter B wc zmniejszane po skutych 
płytkach sciennych

(3,80*2+1,16*2)*3,00-0,80*2,05 28,120

70 Inne nieprzewidziane miejsca 30,00 30,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,29000
M 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000
M 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000
M 1720299 Wapno hydratyzowane kg 6,60000
M 3930000 Woda przemysłowa dm³ 6,70000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 0,04000

 

2.2 1020 KNR  202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą  m² 132,694
10 Parter B wc niepełnosprawn (1,67*4+2,33*2+2,10*2)*3,00-1,00*2,05 44,570
20 Parter B wc zmniejszane (0,90*4+1,16*4)*2,80-0,90*2,05*3 17,537
30 Parter A wc niepełnosprawnych (2,20+2,38)*2*3,30-1,00*2,05 28,178
40 Piętro A aneks kuchenny (0,60+1,50)*1,60 3,360
50 Piętro A  fartuszek w pkt.przygotowań (0,60+1,00)*1,60 2,560
60 Piętro A  fartuszki w gab.diagn-zabieg (0,60+1,00)*1,60*2 5,120
70 Piętro B nowe wc niepełnospr. (1,95+2,72)*2*3,60-1,10*2,05 31,369

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,51360
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 4,75000
M 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,60000
M 2530030 Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m² 1,02000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02950
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02750

 

 
2.3 Szpachle gipsowe i roboty malarskie

2.3 1030 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach, ościeżach i pasachtynków nowych  m² 142,193
10 Na pasach nowego tynku szr.15cm 37,38*0,15 5,607
20 Na pasach nowego tynku szr.50cm 19,17*0,50 9,585
30 Na pasach nowego tynku szr.30cm 36,58*0,30 10,974
40 Na ościeżach do 40cm 23,62*0,40 9,448
50 Na ościeżach do 25cm 5,20*0,25 1,300
60 Na ościeżach do 15cm 5,20*0,15 0,780
70 Na innych uzupełnieniach tynków 104,499 104,499

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50930
M 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 0,04300
M 1740101 Gips budowlany zwykły Mg 0,00150
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00250
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00270
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00430

 

2.3 1040 KNR  202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą lateksowa zmywalną z gruntowaniem  m² 196,834
10 Jak ścianki STG 12cm dwustronnie 90,893*2 181,786
20 Jak ścianki STG 8cm dwustronnie 7,524*2 15,048

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,31830
M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 0,25900
M 1551299 Kleje kostne kg 0,00500
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00300
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00320

 

2.3 1050 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną - sufitów  m² 169,316
10 Parter B wc 1,67*4,20+1,16*1,80 9,102
20 Parter A wc 2,40*2,20 5,280
30 Parter A poz.01 kotytarz i pokó przy 

wc
3,30*2,80+2,00*1,70+3,60*4,80 29,920

40 Parter A poz.02 przy windzie pas szer 
1,00m

6,00*1,00 6,000

50 Piętro A poziom 04 korytarz 2,90*7,40 21,460
60 Piętro A poziom 04 świetlica + nowe 

pomieszczenia
28,50+4,36+4,70+15,44 53,000
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70 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*3,00 10,080
80 Piętro B wc i korytarz + pokój 1,95*2,72+1,30*2,90+1,00*5,00 14,074
90 Poddasze korytarz 2,55*8,00 20,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz wew dm³ 0,40500

 

2.3 1060 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową na scianach istniejących  m² 352,226
10 Parter A poz.01 kotytarz (4,20+3,30)*2*3,30 49,500
20 Parter A poz.02 przy windzie 6,00*4,00 24,000
30 Parter A poz.02 sekrerariat (2,34+5,20)*2*3,95 59,566
40 Piętro A poziom 04 korytarz (8,00*2+2,95)*3,60 68,220
50 Piętro A poziom 04  nowe 3 

pomieszczenia
(5,84+2,09+4,45)*3,60 44,568

60 Piętro A poziom 03 korytarz (3,36+4,20)*2*3,60 54,432
80 Poddasze korytarz (2,55+8,00*2)*2,80 51,940

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17562
M 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 0,27600
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030

 

2.3 1070 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ścian istniejących w pokojach  m² 305,136
30 Parter A poz.01  pokój przy wc (3,60*4,80)*2*3,30 114,048
60 Piętro A poziom 04 świetlica (5,84+5,20)*2*3,60 79,488
70 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*3,00 10,080
80 Piętro B pokój za WC (7,30+6,80)*2*3,60 101,520

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22600
M 1518120 Farby emulsyjne nawierz wew dm³ 0,40500

 

2.3 1080 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 521,542
10 Suity 169,316 169,316
20 Ściany istn 352,226 352,226

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,09500
M 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,30000

 

 
2.4 Roboty posadzkowe

2.4 1090 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  m² 9,707
10 Parter B wc niepełnosprawn 1,67*4,50 7,515
20 Parter B wc zmniejszane 1,89*1,16 2,192

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,92000
 

2.4 1100 KNNR N002-12-08-01-00 Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grub 2,0 mm pod posadzki z 
płytek ceramicznych  m² 20,247

10 Parter B wc niepełnosprawn 1,67*4,50 7,515
20 Parter B wc zmniejszane 1,89*1,16 2,192
30 Parter A wc niepełnosprawnych 2,38*2,20 5,236
40 Piętro B nowe wc niepełnospr. 2,72*1,95 5,304

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 3,15000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00063
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200

 

2.4 1110 KNNR N002-12-08-02-00 Dodatek za każdy 1,0 mm grub masy samopoziomującej  m² 20,247
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03100
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 1,58000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00032
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00600

 

2.4 1120 KNR  240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie pod posadzki w sanitariatach  m² 20,247
10 Parter B wc niepełnosprawn 1,67*4,50 7,515
20 Parter B wc zmniejszane 1,89*1,16 2,192
30 Parter A wc niepełnosprawnych 2,38*2,20 5,236
40 Piętro B nowe wc niepełnospr. 2,72*1,95 5,304

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08600
M 1760600 Folia w płynie kg 0,92000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00100

 

2.4 1130 KNNR N002-12-03-02-01 Posadzka z płytek ceramicznych 30x30 cm  m² 20,247
10 Parter B wc niepełnosprawn 1,67*4,50 7,515
20 Parter B wc zmniejszane 1,89*1,16 2,192
30 Parter A wc niepełnosprawnych 2,38*2,20 5,236
40 Piętro B nowe wc niepełnospr. 2,72*1,95 5,304

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,03000
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 3,00000
M 2520170 Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 1,04000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04350

 

2.4 1140 KNR  401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  m² 191,345
30 Parter A poz.01 kotytarz i pokó przy 

wc
3,30*2,80+2,00*1,70+3,60*4,80 29,920

40 Parter A poz.02 przy windzie pas szer 
1,00m

6,00*1,00 6,000

41 Parter A poz.02 sekrerariat 3,36*2,30+1,89*1,50 10,563
50 Piętro A poziom 04 korytarz 2,90*8,00 23,200
60 Piętro A poziom 04 świetlica + nowe 

pomieszczenia
28,50+4,36+4,70+15,44 53,000

70 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*4,20 14,112
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80 Piętro B  pokój za nowym wc 34,15 34,150
90 Poddasze korytarz 2,55*8,00 20,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
 

2.4 1150 KNR 0-23 26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża pod nowe posadzki pcv  m² 191,345
10 Parter A poz.01 kotytarz i pokó przy 

wc
3,30*2,80+2,00*1,70+3,60*4,80 29,920

20 Parter A poz.02 przy windzie pas szer 
1,00m

6,00*1,00 6,000

30 Parter A poz.02 sekrerariat 3,36*2,30+1,89*1,50 10,563
40 Piętro A poziom 04 korytarz 2,90*8,00 23,200
50 Piętro A poziom 04 świetlica + nowe 

pomieszczenia
28,50+4,36+4,70+15,44 53,000

60 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*4,20 14,112
70 Piętro B  pokój za nowym wc 34,15 34,150
80 Poddasze korytarz 2,55*8,00 20,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,25976
 

2.4 1160 KNNR N002-12-08-01-00 Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grub 2,0 mm pod posadzki z 
pcv  m² 191,345

10 Parter A poz.01 kotytarz i pokó przy 
wc

3,30*2,80+2,00*1,70+3,60*4,80 29,920

20 Parter A poz.02 przy windzie pas szer 
1,00m

6,00*1,00 6,000

30 Parter A poz.02 sekrerariat 3,36*2,30+1,89*1,50 10,563
40 Piętro A poziom 04 korytarz 2,90*8,00 23,200
50 Piętro A poziom 04 świetlica + nowe 

pomieszczenia
28,50+4,36+4,70+15,44 53,000

60 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*4,20 14,112
70 Piętro B  pokój za nowym wc 34,15 34,150
80 Poddasze korytarz 2,55*8,00 20,400

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 3,15000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00063
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200

 

2.4 1170 KNNR N002-12-08-02-00 Dodatek za każdy 1,0 mm grub masy samopoziomującej  m² 191,345
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03100
M 2382105 Masa samopoziomująca kg 1,58000
M 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00032
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00600

 

2.4 1180 KNR  202-11-20-04-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik z wykładziny PCV  metr 220,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04540
M 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 0,72000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00140
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010

 

2.4 1190 KNR  202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  pod wykładzinę PCV  m² 213,345
10 Parter A poz.01 kotytarz i pokó przy 

wc
3,30*2,80+2,00*1,70+3,60*4,80 29,920

20 Parter A poz.02 przy windzie pas szer 
1,00m

6,00*1,00 6,000

30 Parter A poz.02 sekrerariat 3,36*2,30+1,89*1,50 10,563
40 Piętro A poziom 04 korytarz 2,90*8,00 23,200
50 Piętro A poziom 04 świetlica + nowe 

pomieszczenia
28,50+4,36+4,70+15,44 53,000

60 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*4,20 14,112
70 Piętro B  pokój za nowym wc 34,15 34,150
80 Poddasze korytarz 2,55*8,00 20,400
90 Cokolik wys 10cm 220,00*0,10 22,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06016
M 2382201 Emulsja gruntująca dm³ 0,21000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300

 

2.4 1200 KNR  202-11-12-01-00 Posadzka rulonowa  obiektowa klasy Tarkett Optima  m² 213,345
10 Parter A poz.01 kotytarz i pokó przy 

wc
3,30*2,80+2,00*1,70+3,60*4,80 29,920

20 Parter A poz.02 przy windzie pas szer 
1,00m

6,00*1,00 6,000

30 Parter A poz.02 sekrerariat 3,36*2,30+1,89*1,50 10,563
40 Piętro A poziom 04 korytarz 2,90*8,00 23,200
50 Piętro A poziom 04 świetlica + nowe 

pomieszczenia
28,50+4,36+4,70+15,44 53,000

60 Piętro A poziom 03 korytarz 3,36*4,20 14,112
70 Piętro B  pokój za nowym wc 34,15 34,150
80 Poddasze korytarz 2,55*8,00 20,400
90 Cokolik wys 10cm 220,00*0,10 22,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42870
M 1551502 Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin kg 0,80000
M 1563700 Wykładziny podłog klasy TARKETT OPTIMA m² 1,09000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00580
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00630

 

2.4 1210 KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 213,345
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12606
M 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000

 



PRZEDMIAR  0889-00-00 Strona 16 02-12-2013
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

 
2.5 Stolarka drzwiowa

2.5 1220 WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych szare gładkie wodoodporne HPL z ościeznicami 
aluminiowymi  m² 32,800

10 0,80*2,00*2+0,90*2,00*2+1,00*2,00*13 32,800
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,64000
M 1311801 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych szare gładkie 

wodoodporne HPL z ościeznicami aluminiowymi
m² 1,00000

M 1470999 Pianka poliuretanowa kg 0,34000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2.5 1230 WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną grubość muru wg wzoru 
istniejących - wykonanie indywidualne  m² 7,400

10 0,90*2,00*3+1,00*2,00*1 7,400
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,64000
M 1311801 Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną 

grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie 
indywidualne

m² 1,00000

M 1470999 Pianka poliuretanowa kg 0,34000
M 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000

 

2.5 1240 KNR  202-12-17-04-00 Zamontowanie na ścianach w korytarzach pochwytu wg. wzoru jak istniejący  metr 91,600
10 Poddasze 28,70*2-12*0,90 46,600
20 Piętro 22,50*2 45,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,96512
M 0       Pochwyt wg. wzoru jak istniejący na ścianach metr 1,05000
M 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00750

 

2.5 1250 Wyc własna Zamontowanie taśmy odbojowej przy cokoliku na ścianie  metr 91,600
10 Poddasze 28,70*2-12*0,90 46,600
20 Piętro 22,50*2 45,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10000
M 0       Taśma odbojowa na ścianie metr 1,05000

 

 
3 PRZEBUDOWA POCHYLNI STALOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 1260 KNNR N007-02-02-01-00 Rozbiórka istniejącel pochylni dla osób niepełnosprawnych - do robocizny mnożnik 
0,3  Mg 0,510

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 11,46000
M 1540099 Acetylen kg 0,60000
M 1540899 Tlen techniczny m³ 1,80000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,70000

 

3 1270 KNNR N007-02-02-01-00 Montaż nowej stalowej pochylni z balustradą, dla osób niepełnosprawnych  Mg 1,700
10 20,00*0,085 1,700

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 38,20000
M 0       Konstrukcja stalowa pochylni dla osób niepełnosprawnych Mg 1,00000
M 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000
M 1540099 Acetylen kg 0,60000
M 1540899 Tlen techniczny m³ 1,80000
M 2602011 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.1 m³ 0,01200
M 6801099 Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 0,35000
S 31000 Zuraw m-godz 4,50000
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,70000
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 6,50000

 

3 1280 KNNR N007-09-05-05-02 Malowanie farbą chlorokauczukową gruntującą i emalią zmontowanych, 
zabezpieczonych farbą podkładową kładek dla pieszych  Mg 1,700

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 19,70000
M 1320599 Drabiny stalowe kg 2,54000
M 1521099 Farby chlorokauczukowe do gruntowania dm³ 0,86000
M 1521599 Emalie chlorokauczukowe og stosowania dm³ 8,58000
M 1530460 Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk dm³ 0,76000
M 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,01400
M 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,28400
S 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000
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LIMIT ILO ŚCIOWY

PRZEDMIAR  ROBÓT    0889-00-00

Nazwa robót: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ 
DOSTOSOWANIE CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE DO 
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYYCH RUCHOWO W CELU
ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ 
REHABILITACYJNYCH - ROZBUDOWA O ZEWNĘTRZNY SZYB 
WINDOWY Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ

Lokalizacja: Górzno 63  64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ Szpotal MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63  64-120 Krzemieniewo
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 4009,50
2 999 robocizna r-godz 3,19

 
M A T E R I A Ł Y

1 0       Konstrukcja stalowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych

Mg 1,70

2 0       Konstrukcja stalowa szybu windowego kg 8204,23
3 0       Pochwyt wg. wzoru jak istniejący na ścianach metr 96,18
4 0       Taśma odbojowa na ścianie metr 96,18
5 000     Opłata za utytlizację gruzu Mg 34,27
6 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 5,15
7 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 kg 761,54
8 1110099 Blachy walcowane na gorąco CZ kg 25,74
9 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 3,61

10 1121399 Blachy trapezowe T35x0,75 m² 24,30
11 1210106 Blacha tytancynkowa kg 11,13
12 1229099 Kątowniki do ociepleń metr 19,43
13 1311801 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych szare gładkie 

wodoodporne HPL z ościeznicami aluminiowymi
m² 32,80

14 1311801 Drzwi drewniane do pokoi z ościeżnicami na pełną 
grubość muru wg wzoru istniejących - wykonanie 
indywidualne

m² 7,40

15 1311911 Drzwi wejściowe na parterze 1,00*2,05 zewnętrzne 
otwierane wg opisu (część II zakreślona) z 
samozamykaczem przeszklone aluminiowe 
antywłamaniowe, w kolorze szarym szkło 
bezpieczne transparentne. Drzwi należy wykonać 
jako systemowe, zgodne z wybranym systemem 
elewacji

m² 2,05

16 1312299 Obudowa szypu windy z systemowej ściany 
osłonowej (składająca się ze: słupów mocowanych 
do konstrukcji nośnej szybu za pomocą 
systemowych łączników ściany osłonowej  oraz 
rygli usztywniających. klipsy maskujące zewnętrzne
systemowe.) przeszxklenie wykonane z zestawu 
dwuszybowego o współczynniku przenikania k=1,1 
Szkło szare przezierne i nieprzezierne.

m² 115,26

17 1320210 Balustrady ze stali nierdzewnej metr 7,15
18 1320599 Drabiny stalowe kg 32,38
19 1325011 Łączniki wzdłużne lw 60x110 szt 15,55
20 1325012 Łączniki krzyżowe lk 60x60 szt 39,77
21 1325013 Pręt mocujący szt 27,21
22 1325014 Wieszak w 60x60 szt 27,21
23 1325401 Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 5,72
24 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 107,87
25 1325404 Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK metr 11,96
26 1325411 Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK metr 15,42
27 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 290,97
28 1325414 Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK metr 77,75
29 1325699 Belki stalowe - nadproża kg 694,31
30 1325699 Belki stalowe I140 w strop kg 492,90
31 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 17,93
32 1330500 Wkręty stalowe kg 3,58
33 1331799 Siatki tkane Rabitza m² 8,47
34 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 szt 253,90
35 1343499 Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 3,36
36 1344120 Kotwy rozporowe szt 12,28
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37 1356010 Rynna półokrągła z blachy tytancynk metr 8,65
38 1356110 Rura spustowa okrągła z bl tytancynk metr 3,61
39 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 6,11
40 1470901 Pianka poliuretanowa kg 0,44
41 1470999 Pianka poliuretanowa kg 41,33
42 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 16,80
43 1518120 Farby emulsyjne nawierz dm³ 12,65
44 1518120 Farby emulsyjne nawierz wew dm³ 192,15
45 1518120 Farby lateksowe zmywalne dm³ 199,04
46 1521099 Farby chlorokauczukowe do gruntowania dm³ 7,62
47 1521599 Emalie chlorokauczukowe og stosowania dm³ 80,46
48 1530199 Mydła techniczne kg 1,75
49 1530460 Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk dm³ 7,03
50 1540099 Acetylen kg 6,25
51 1540899 Tlen techniczny m³ 18,75
52 1551299 Kleje kostne kg 1,54
53 1551502 Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin kg 170,68
54 1552602 Masa klejowa do płytek ceram kg 1104,43
55 1560102 Folia przeciwwiatrowa m² 39,42
56 1560105 Folia izolacyjna polietylen 0,5 mm m² 8,04
57 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 6,40
58 1562623 Płyta styropianowa elewacja 20 gr.10cm m³ 5,11
59 1562623 Płyta styropianowa gr.10cm twardy posadzka m³ 0,71
60 1562623 Płyta styropianowa gr.3cm twardy posadzka m³ 0,85
61 1562623 Płyta styropianowa samogasn odm 20 gr.3cm m³ 1,13
62 1563700 Wykładziny podłog klasy TARKETT OPTIMA m² 232,55
63 1564800 Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 13,90
64 1565399 Przegrody z tworzyw sztucznych oszklone m² 6,23
65 1565620 Dyble plastikowe szt 350,75
66 1601099 Piaski do betonów m³ 1,18
67 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4216,66
68 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 2,30
69 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 2,01
70 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,22
71 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 600,27
72 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 827,02
73 1720299 Wapno hydratyzowane kg 1223,92
74 1740101 Gips budowlany zwykły Mg 0,21
75 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 1,35
76 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 156,46
77 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 195,49
78 1750622 Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 106,89
79 1760600 Folia w płynie kg 18,63
80 1800199 Cegły budowlane pełne szt 2223,58
81 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 313,10
82 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 489,35
83 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 15,30
84 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 30,60
85 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 6,07
86 2301521 Papa zgrzew polim-asf podkład m² 25,88
87 2301531 Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 41,38
88 2302010 Lepiki asfaltowe na zimno kg 13,07
89 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 8,36
90 2310499 Płyty z wełny mineralnej 10cm m² 147,21
91 2310499 Płyty z wełny mineralnej gr.5cm m² 7,75
92 2310548 Płyty z wełny mineral twarde  gr 150mm m² 23,63
93 2351101 Emulsja gruntująca kg 16,86
94 2351105 Podkład pod tynk akrylowy kg 25,29
95 2351121 Zaprawa klej do styropianu i siatki kg 860,54
96 2351142 Zaprawa tynkarska akrylowa kg 337,26
97 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 3,34
98 2370660 Beton żwirowy B-25 m³ 14,03
99 2370699 Betony żwirowe m³ 1,22

100 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,12
101 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,87
102 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,12
103 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,39
104 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 2,33
105 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 89,74
106 2382105 Masa samopoziomująca kg 1000,83
107 2382201 Emulsja gruntująca dm³ 44,80
108 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 438,84
109 2520170 Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 21,06
110 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 antypoślizgowe m² 33,88
111 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 schodowe m² 2,95
112 2530030 Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m² 135,35
113 2600015 Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2 m³ 0,01
114 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,14
115 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,22
116 2602011 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.1 m³ 0,05
117 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,04
118 2603000 Krawędziaki iglaste kl.1 m³ 0,03
119 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,01
120 2660713 Płyty wiórowe OSB3 grub 12 mm m³ 0,47
121 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 3,23
122 3901001 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 150,02
123 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 95,70
124 3930000 Woda przemysłowa dm³ 1064,56
125 3930000 Woda przemysłowa m³ 2,65
126 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,09
127 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 7,13



PRZEDMIAR  0889-00-00 Strona 3 02-12-2013
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

128 6801099 Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 1,17
129 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 477,61
130 8441599 Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 207,23
131 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 34,40

 
S P R Z Ę T

1 00000 zsyp budowlany do gruzu m-godz 6,00
2 11161 Koparka gasienicowa 0,25 mU m-godz 1,41
3 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,03
4 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,06
5 12312 Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg m-godz 0,13
6 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,40
7 31000 Zuraw m-godz 8,99
8 31216 Zuraw kolowy 12-16 Mg m-godz 33,47
9 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 8,79

10 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 68,69
11 35111 Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 2,52
12 39000 Srodek transportowy do 5,0 Mg m-godz 31,15
13 39121 Ciagnik kolowy 75 kM m-godz 12,55
14 39653 Przyczepa dluzycowa 10 Mg m-godz 12,55
15 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 22,31
16 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dmU m-godz 11,11
17 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,46
18 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 1,95
19 48105 Rusztowanie rurowe zewnetrzne do 20 m m-godz 4,78
20 48315 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m m-godz 9,83
21 48411 Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-godz 3,15
22 71212 Gietarka mechaniczna do pretów m-godz 3,63
23 71231 Nozyce mechaniczne do pretów m-godz 4,39
24 71251 Prosciarka automatyczna do pretów m-godz 3,26
25 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 130,80


