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SAP, MONITORING i ROBOTY BUDOWLANE. - Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Centrum Rehabilitacji w Górznie
1 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

1.1 Piwnica 
1

d.1.
1

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

68 otw. 68.000
RAZEM 68.000

2
d.1.

1

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

870 m 870.000
RAZEM 870.000

3
d.1.

1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8m2 wciągane do rur m

1860 m 1860.000
RAZEM 1860.000

5
d.1.

1

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000

6
d.1.

1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

69 szt. 69.000
RAZEM 69.000

7
d.1.

1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - czujka ciepła szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1.

1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - Sygnalizator akustyczny SAL 4001 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1.

1

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornego przepustów szt

45 szt 45.000
RAZEM 45.000

1.2 Parter
11

d.1.
2

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

74 otw. 74.000
RAZEM 74.000

12
d.1.

2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

13
d.1.

2

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

760 m2 760.000
RAZEM 760.000

14
d.1.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

1070 m 1070.000
RAZEM 1070.000
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15
d.1.

2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

16
d.1.

2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

17
d.1.

2

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

18
d.1.

2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

19
d.1.

2

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1.

2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - Sygnalizator akustyczny SAL 4001 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

21
d.1.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - adapter czujek radiowych ACR-4001

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - EKS 4001

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1.

2

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornego przepustów szt

57 szt 57.000
RAZEM 57.000

1.3 I piętro
25

d.1.
3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali sygnalizacji pożaru do 8 linii dozorowych - analo-
gia

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

3

KNR AL-01
0404-14

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół zabezpieczający akumulatory

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

3

KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - zasilanie centrali SSP

m

55 m 55.000
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RAZEM 55.000
30

d.1.
3

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

65 otw. 65.000
RAZEM 65.000

31
d.1.

3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

32
d.1.

3

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

33
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

620 m 620.000
RAZEM 620.000

34
d.1.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

35
d.1.

3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

36
d.1.

3

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

37
d.1.

3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

38
d.1.

3

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

39
d.1.

3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - Sygnalizator akustyczny SAL 4001 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

40
d.1.

3

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - EKS 4001

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.1.

3

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornego przepustów szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

1.4 II piętro i poddasze
42

d.1.
4

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

42 otw. 42.000
RAZEM 42.000

43
d.1.

4

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

44
d.1.

4

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m
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340 m 340.000
RAZEM 340.000

45
d.1.

4

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

46
d.1.

4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

880 m 880.000
RAZEM 880.000

47
d.1.

4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

340 m 340.000
RAZEM 340.000

48
d.1.

4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

49
d.1.

4

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

50
d.1.

4

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

51
d.1.

4

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.

4

KNR AL-01
0404-14

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół zabezpieczający akumulatory

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

4

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - Sygnalizator akustyczny SAL 4001 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.

4

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - EKS 4001

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

4

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjmego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1.

4

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodow w cegle m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

57
d.1.

4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

58
d.1.

4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

59
d.1.

4

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornego przepustów szt
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16 szt 16.000
RAZEM 16.000

2 INSTALACJA MONITORINGU
2.1 Piwnica 
60

d.2.
1

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

11 otw. 11.000
RAZEM 11.000

61
d.2.

1

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

62
d.2.

1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat5 wciągane do rur m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

63
d.2.

1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 wciągane do rur m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

64
d.2.

1

KNR 5-09
0103-01

Ręczne wykonanie i zasypanie wykopów o wym.(głęb. x szer.)  0.8 x 0.4 m dla
kabli trakcyjnych i sygnalizacyjnych.Kat.gr.I-II.

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

65
d.2.

1

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

66
d.2.

1

KNR 5-09
0101-01

Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla słupów trakcyjnych. Kat.gr. I-II. Słu-
py stalowe o masie do 0.3 t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.

1

KNR AL-01
0502-05

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wi-
zji za każde wejście video powyżej 16

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.2.

1

KNR AL-01
0502-05

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - szafa RACK 19" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.

1

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

70
d.2.

1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

71
d.2.

1

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza do 12 V DC/5A szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2 Parter
72

d.2.
2

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

73
d.2.

2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

140 m 140.000
RAZEM 140.000
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74
d.2.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat5 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

540 m 540.000
RAZEM 540.000

75
d.2.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

76
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

77
d.2.

2

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

78
d.2.

2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

79
d.2.

2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

80
d.2.

2

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornegoprzepustów szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

2.3 I piętro
81

d.2.
3

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

82
d.2.

3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

83
d.2.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat5 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

790 m 790.000
RAZEM 790.000

84
d.2.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

85
d.2.

3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

86
d.2.

3

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

87
d.2.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

88
d.2.

3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
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RAZEM 0.300
89

d.2.
3

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornych szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

2.4 II piętro
90

d.2.
4

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

91
d.2.

4

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

92
d.2.

4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat5 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

93
d.2.

4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

94
d.2.

4

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

95
d.2.

4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

96
d.2.

4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

97
d.2.

4

Analiza włas-
na

Wykonanie uszczelnienia ognioodpornegoprzepustów szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

3 ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
3.1 Piwnica
98

d.3.
1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

99
d.3.

1

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

100
d.3.

1

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

101
d.3.

1

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

3.2 Parter
102
d.3.

2

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

880 m2 880.000
RAZEM 880.000
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103
d.3.

2

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

880 m2 880.000
RAZEM 880.000

104
d.3.

2

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

880 m2 880.000
RAZEM 880.000

105
d.3.

2

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

880 m2 880.000
RAZEM 880.000

3.3 I piętro
106
d.3.

3

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

810 m2 810.000
RAZEM 810.000

107
d.3.

3

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

810 m2 810.000
RAZEM 810.000

108
d.3.

3

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

810 m2 810.000
RAZEM 810.000

109
d.3.

3

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

810 m2 810.000
RAZEM 810.000

3.4 II piętro i poddasze
110
d.3.

4

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

111
d.3.

4

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

112
d.3.

4

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

113
d.3.

4

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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