Ogtoszenie nr 2021/BZP 00290554/01 z dnia 2021-11-29

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWIiA Centrum Rehabilitacji w Gorznie uczestniczagcego w
projekcie e-Zdrowie: rozwéj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentéw - lli
postepowanie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI CENTRUM REHABILITACJI W
GORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411049548

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Gorzno 63

1.5.2.) Miejscowos¢: Krzemieniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-120

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 65 5361 200

1.5.8.) Numer faksu: +48 65 536 94 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@rehabilitacjamsw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://rehabilitacjamsw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f4a63fc-3bd9-11ec-8c2d-
66¢c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotne;j

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Gérznie uczestniczacego w
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projekcie e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentéw - Ill postepowanie
2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4f4a63fc-3bd9-11ec-8c2d-66c2f1230e9¢c

2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00290554/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-11-29 16:06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00017750/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Goérznie
uczestniczacego w projekcie e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla
pacjentow - Il postepowanie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
E-zdrowie w SP ZOZ MSWiA : rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentéw

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00254742/02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 178617,11 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

4.1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie uproszczonej dokumentacji wykonawczej do
uzgodnien z inwestorem i na jej podstawie wykonanie robot budowlanych polegajacych na
adaptacji pomieszczen serwerowni.

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) wykonania uproszczonej dokumentacji wykonawczej do uzgodnien z Zamawiajgcym, na
modernizacje pomieszczenia Serwerowni Gtownej i Serwerowni Zapasowej,

2) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

3) wykonania prac instalacyjno-adaptacyjnych,

4) wykonania prac instalacyjno-adaptacyjnych zgodnie z uprzednio wykonang i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg wykonawcza,

5) instalacji drzwi antywtamaniowych i przeciwpozarowych do Serwerowni Gtéwnej i Serwerowni
Zapasowej,
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6) instalacji podtogi technicznej w pomieszczeniach Serwerowni Gtéwnej i Serwerowni
Zapasowej,

7) dostawy, instalacji i wdrozenia systemu kontroli dostepu oraz systemu sygnalizacji wiamania i
napadu,

8) dostawy i instalacji statego urzadzenia gasniczego wraz z centralg automatycznego gaszenia,
petnigcg rowniez role systemu alarmu pozaru,

9) dostawy i instalacji systemu klimatyzacji,

10) dostawy wraz z montazem 2 (dwoch) szaf rack serwerowych 42U oraz 37U,

11) opracowania dokumentac;ji technicznej dla wykonanych instalacji,

12) utozenia swiattowoddw miedzy Serwerownig Gtowng a Serwerownig Zapasowg oraz 5
(piecioma) Posrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (IDF) a Serwerownig Zapasowa,

13) utozenia kabla elektrycznego pomiedzy Serwerownig Zapasowg a rozdzielnig gtéwng
budynku SP ZOZ MSWIA Centrum Rehabilitacji w Gérznie oraz dostawy i montazu rozdzielni
elektrycznej do pomieszczenia Serwerowni Zapasowej,

14) dostawy i montazu zasilacza UPS do Serwerowni Zapasowej,

15) przeprowadzenia niezbednych prob i testéw potwierdzajgcych sprawnos¢ instalaci
potwierdzonych protokotami testow, prob i badan w zakresie instalacji bezpieczenstwa.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegodtowy zakres czynnosci zwigzanych z
realizacjg zamowienia zostaty okreslone w niniejszej SWZ oraz w zatacznikach do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote,
ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Oferta ztozona przez
ITwares Sp. z 0.0. opiewa na cene, ktéra przewyzsza kwote, ktorg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 458790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 458790,00 PLN
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